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第一篇 磋商邀请书
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新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程磋商邀请书

广东远东招标代理有限公司受江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心的委托，拟对

“新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程”进行竞争性磋商采购，欢迎符

合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产

品、环保产品供应商参加谈判。

一、采购项目编号：GDYD230471

二、采购项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

三、采购预算：¥592,031.12（大写：人民币伍拾玖万贰仟零叁拾壹元壹角贰分）

四、采购数量：1项

五、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、采购范围：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程；详见《用户需

求书》；

2、供应商必须对本项目的全部内容进行磋商报价，如有缺漏，将导致响应无效；

3、项目地点：采购人指定地点；

4、项目工期：合同签订生效之日起至 2023 年 12 月 31 日内完成森林抚育提升工作。

5、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔202

0〕46 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141 号）、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68 号）、

《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品

政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等。

6、货物详细技术参数执行标准、规格等详见磋商文件中的第二篇《用户需求书》。

7、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，采购标的对应的中小企业划分标准所

属行业为：农、林、牧、渔业。

六、供应商资格：
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1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或

自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）

副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具

给分支机构的授权书；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前 6个月内任意 1

个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金

的，提供相应证明材料；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供 2021 年至今任意年度财务状

况报告或 2023 年 1 月至今任意月份的财务报表或基本开户行出具的资信证明；

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力: 填报设备及专业技术能力情况（格式

自拟）。

2.投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他合法组织，具有良好的信誉；

3.本项目不接受联合体投标；

4.投标人须具备主管部门核发的造林工程施工或造林绿化施工丙级以上资质（含丙

级）的单位或其他合法组织；

5.投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违

法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。【以采购代理机构在开标现场通过“信用

中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道

查询的信用信息为准。】

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同中标供应商，不得同时参

加本项目。

七、获取竞争性磋商文件方式及时间：

1、获取文件方式：

线上获取：供应商直接在（远东电子交易平台 http://trade.gdydzb.com）上报名。
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【备注】：（1）已办理报名并成功购买招标/采购文件的供应商参加投标/采购活动

的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

（2）本项目招标/采购文件只在远东电子交易平台在线上发售，供应商在购买招标/

采购文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站 http://www.gdydzb.com 或远东电子

交易平台 http://trade.gdydzb.com 进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与

购标操作），具体流程操作见网站 http://www.gdydzb.com“下载专区——供应商操作手

册”或远东电子交易平台 http://trade.gdydzb.com 登陆窗口下的“操作手册”。

（3）符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买招标/采购文件，购买方式：

网上购买，主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://trade.gdydzb.com)完成注册（详细可查看《供

应商操作手册》）；

2）选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击"投标"；

3）报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资

料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4）购买招标/采购文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标

段，通过网上支付方式完成支付并下载招标/采购文件。

5）标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给供应商所留的手机号码与邮

箱。

2、获取招标文件时间：2023 年 5月 18 日起至 2023 年 5月 24 日下午 17时 30 分止(北

京时间)。

3、文件售价为：人民币 200 元/份，文件售出不退。供应商应在报名截止时间前以线

上缴费的方式向招标代理机构交纳本项目的标书费，详见系统操作界面。

八、提交响应文件截止时间：2023 年 5 月 29 日下午 15 时 00 分；

九、提交响应文件地点：广东远东招标代理有限公司江门分公司开标室【地址：江门

大道中 898 号（科创公园）5栋 1601 室】；

十、磋商时间：2022 年 5 月 29 日下午 15 时 00 分；

十一、磋商地点：广东远东招标代理有限公司江门分公司评标室【地址：江门大道中

898 号（科创公园）5栋 1601 室】；
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十二、本公告期限（3个工作日）自 2022 年 5 月 18 日起至 2022 年 5 月 22 日止；

十三、联系事项

采购人：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心

联系人：阮先生

电话：0750-6488912

联系地址：广东省江门市新会区罗坑镇陈冲墟镇中心市场二楼

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

联系地址：江门大道中 898 号（科创公园）5栋 1601 室

联系人：卢先生

联系电话：0750-3315616

传真：0750-3527989

邮编：529000

邮箱：gdydjm@163.com

发布人：广东远东招标代理有限公司

发布时间：2023 年 5 月 17 日
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第二篇 用户需求书

一、采购项目名称：新会区罗坑镇2023年森林质量精准提升森林抚育工程

二、采购项目预算金额：¥592,031.12（大写：人民币伍拾玖万贰仟零叁拾壹元壹角贰分）；

三、项目内容及需求

1、采购项目的内容：新会区罗坑镇2023年森林质量精准提升森林抚育工程。

2、项目工期：合同签订生效之日起至2023年12月31日内完成森林抚育提升工作。

3、采购项目的性质及要求：本项目为一个整体，供应商须对本项目进行整体报价，不得

分拆报价，且要提供完整的技术和服务资料。

四、供应商资格要求

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或

自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）

副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具

给分支机构的授权书；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前 6个月内任意 1

个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金

的，提供相应证明材料；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供 2021 年至今任意年度财务状

况报告或 2023 年 1 月至今任意月份的财务报表或基本开户行出具的资信证明；

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力: 填报设备及专业技术能力情况（格式

自拟）。

2.投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他合法组织，具有良好的信誉；

3.本项目不接受联合体投标；

4.投标人须具备主管部门核发的造林工程施工或造林绿化施工丙级以上资质（含丙
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级）的单位或其他合法组织；

5.投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违

法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。【以采购代理机构在开标现场通过“信用

中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道

查询的信用信息为准。】

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同中标供应商，不得同时参

加本项目。

五、商务要求

1.付款方式：

1期：支付比例30%，合同签订后5个工作日支付合同金额的30%；

2期：支付比例65%，造林施工完成后，由采购人和监理单位组织检查验收，验收标准

按本工程作业设计书有关规定执行，验收合格后支付至合同金额的95%；

3期：支付比例5%，整体工作完成后，由采购人和上级林业行政主管部门组织检查验

收，验收标准按本工程作业设计书有关规定执行，验收合格且出具竣工验收批复，工程结

算经财政部门审核定案（工程结算的单价及收费按财政部门审核定案价执行）后支付至定

案价的100%。成交供应商收取工程款时，需提供采购人确认的发票后收款。

2. 验收要求：国家及行业现行相关规范和标准。

3. 履约保证金：收取合同金额的5%。签订合同前成交供应商向采购人提交履约保证

金（支持转账、保函、保险等方式），项目通过验收且成交供应商无违约行为的，无息退

还履约保证金。

4. 其他

（1）报价:报价必须包括项目人员费用、机具折旧、运输保险、运输、房租、物耗、

管理费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等一切实施本项目所需费用，采购人

将不再额外支付任何费用，供应商报价时应考虑相应风险。
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（2）管理及监督:采购人协助成交供应商进行相关服务工作。采购人将派专人监督成

交供应商相关服务工作标准，并有权不定期对成交供应商的相关服务工作进行满意度调

查。

（3）责任划分:在获得成交后的整个作业期间，供应商若发生人身伤亡、财物或其它

损失，无论何种原因所致，采购人和采购代理机构均不负责。

（4）消防责任:本项目消防措施由成交供应商制定方案及组织实施，严格按照相关规

定进行操作。凡在施工期间因成交供应商过失引起的火灾事故应由成交供应商负责，所造

成的经济损失由成交供应商负责全额赔偿。

（5）投标人如中标，在签订合同前须按所投报的最终中标金额及本项目工程量清单，

制作已标价工程量清单交至采购人处。

六、技术要求

1.工程量清单：详见附件一《工程量清单》。

2.图纸及其他技术要求：详见附件二《作业设计书》。

3.质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.成活率要求：验收成活率≥95%且种植株数须达到要求；且成交供应商无论是否已

达到验收成活率要求，均应对未成活部分进行补苗。

5.其他未尽事宜详见作业设计书。
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第三篇 供应商须知

一、磋商须知前附表

项目 内容 说明与要求

1 资金落实情况 资金已落实

4
合格的供应商 详见《第一篇 磋商邀请书》第六点内容

关于联合体 本项目不允许联合体磋商。

6.2 踏勘现场 采购人不集中组织，由投标人按招标要求自行组织踏勘现场；

7.3 定义
（1） 采购人：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心 ；

（2） 采购代理机构：广东远东招标代理有限公司。

8
磋商文件的澄

清

1.采购人不统一组织答疑会；

2.供应商询问和质疑期限：成交供应商公示期间或者自期满之日

起七个工作日内以书面形式（加盖供应商公章）的原件向采购

人或者采购代理提出质疑；

3. 供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑内容须

一次性提出质疑；

4.采购人澄清、修改成交供应商期限：澄清或者修改的内容可能

影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在磋商截

止时间至少 5日前。

10.4 实质性条款
实质性条款包括标有“★”的条款、标的、报价要求、服务要

求。

11 响应文件

1.响应文件由自查表、商务响应文件、技术响应文件、经济文件

四部分组成，合编成一本响应文件；

2.报价信封（首次）一份；
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项目 内容 说明与要求

3.电子文件一份（要求 U盘或光盘介质储存，PDF 格式，不留密

码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质响应文

件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准）。

12 磋商报价
本采购项目最高投标限价

¥592,031.12（大写：人民币伍拾玖万贰仟零叁拾壹元壹角贰分）

13.2

证明供应商的

合格性的证明

文件

供应商具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文

件(复印件加盖供应商公章)：

1、提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证

明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司

营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

2、提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会

保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资

金的，提供相应证明材料；

3、提供2021年至今任意年度财务状况报告或2023年 1月至今

任意月份的财务报表或基本开户行出具的资信证明；

4、填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明；（按照《响应文件》格式中的《资格声明书》

填写）

6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

7、本磋商文件第一篇《磋商邀请书》合格供应商条件的其他证

明文件；

8、本次采购不接受联合体磋商。
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项目 内容 说明与要求

15.1 磋商保证金

1.磋商保证金金额：

¥5900.00（大写：人民币伍仟玖佰元整）

2.磋商保证金缴纳截止时间：磋商截止时间前（汇错帐号造成未

按时汇入的作废标处理，注明招标编号）

3.磋商保证金方式：以银行转账、电汇等非现金方式

4.采购代理机构银行帐户：

户 名：广东远东招标代理有限公司江门分公司

开户行：广发银行江门分行

账 号：9550880051125600163

磋商时，投标人凭已盖章的银行进帐单复印件（加盖投标人公章）

放置报价信封（首次）内，并与响应文件一同递交。

16.1 磋商有效期 递交响应文件截止日后 90 天内有效。

17.1 响应文件份数

1.响应文件由自查表、商务技术文件、技术响应文件、经济文件

四部分组成，合编成一本响应文件。

（1）响应文件一式三份，其中，一份正本，二份副本。（成交

供应商须在中标后再单独提供二份副本）

（2）响应文件密封包封为 1包（内含响应文件正本及副本）

2.报价信封（首次）一份。

（1）报价信封（首次）密封包封为 1 包（内含报价信封（首

次）1份，银行进帐单复印件 1份，退还保证金声明原件 1份，

响应文件电子文件 1份）

18.1
响应文件的递

交、接收和密封
详见《磋商邀请书》

22.1 磋商时间、地点 详见《磋商邀请书》
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项目 内容 说明与要求

24.1 磋商小组
磋商小组成员共 3人：技术、经济等方面的专家由采购专家库中

随机抽取确定。

24.3 评审方法 综合评分法

36 履约保证金 本项目不适用

37.1 成交服务费

成交供应商在领取《中标通知书》前须向采购代理机构交纳中标

服务费，该中标服务费按定额收取：¥8000.00（大写：人民币捌

仟元整））。
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二、磋商须知

（一）总则

1 资金来源：详见《磋商须知前附表》。

2 磋商适用范围：本成交供应商适用于本项目采购邀请中所述项目的采购。

3 磋商参考的法律：本项目并非政府采购项目；

本次采购参考的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国

政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家采购

相关法规。

4 合格的供应商

4.1 符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格供应商的条件详见《磋商须知前

附表》的“证明供应商的合格性的证明文件”。

4.2 供应商必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定

进行磋商响应。

4.3 供应商应在响应文件中递交之前三年内有无在经营活动中没有重大违法记录。

4.4 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

（1） 彼此存在投资与被投资关系的；

（2） 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3） 法律规定的其他情形。

4.5 本项目不允许联合体磋商。

4.6 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5 纪律与保密事项

5.1 供应商不得相互串通磋商报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱采

购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得
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以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2 获得本磋商文件者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。

5.3 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被

视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三

方透露。

5.4 除供应商被要求对响应文件进行澄清外，在确定成交供应商之前，供应商不得与采

购人就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

5.5 从递交响应文件截止之日起至授予合同期间，在响应文件的审查、澄清、比较和评

价阶段，供应商试图对磋商小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授

予合同的决定产生影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

6 其它说明

6.1 磋商费用：不论磋商结果如何，供应商应承担自身因响应文件编制、递交及其他参

加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2 踏勘现场

（1）供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对项目所在地及周围环境进行踏

勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有

关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其

结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由供应商自己承担。

（2）采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的

资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，供应

商及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否

致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，供应商不得

因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。
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（二） 磋商文件

7 磋商文件的构成

7.1 磋商文件包括：

第一篇 磋商邀请书

第二篇 用户需求书

第三篇 供应商须知

第四篇 评审工作大纲

第五篇 合同条款格式

第六篇 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

7.3 本磋商文件使用的词语有如下定义：

（1） “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的

采购人是江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心 。

（2） “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。

（3） “供应商”系指响应采购、参加磋商竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法

人或其他合法组织。

（4） “成交供应商”系指由磋商小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格

的成交供应商。

（5） “磋商小组” 系指依法组建，负责本次采购的评审工作机构。

（6） “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

（7） “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供工程和相关服务的公司或实体。

（8） “磋商文件”系指由采购代理机构发出的本磋商文件，包括全部章节和附件。

（9） “响应文件”系指供应商根据本磋商文件向采购代理机构提交的全部文件。
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（10） “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

（11） “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

（12） “日期”系指公历日。

（13） “时间”系指北京时间。

（14） “货物”系指供应商须向采购人提供的符合磋商文件要求的货物等，其来源地均

应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。磋商文件中

没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先

采购自主创新、节能、环保产品。磋商的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要

求的全新原厂生产的产品，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有

效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；

所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法

进货渠道全套单证。在验收货物时，成交供应商必须提供上述全部相关资料及证明文

件。

（15） “安装、服务”系指磋商文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、

培训以及其它类似的服务。

（16） “工程”系指磋商文件的图纸、工程量清单、用户需求所要求的卖方必须承担的

工程项目及相关服务

（17） “实质性响应”系指符合磋商文件的实质性要求、条款、条件和规定，且没有不

利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

（18） “重大偏离或保留”系指影响到磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购

人的权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它供应商的公平竞争地

位。

7.4 知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或
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其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、

商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，

则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8 磋商文件的澄清

8.1 供应商对本磋商文件如有技术和商务的疑问，请按磋商邀请书中载明的邮政地址以书

面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求,

采购代理机构对在递交首次响应文件截止时间五日前收到的任何澄清要求以书面形

式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

8.2 根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《磋商须知前附表》规定的时间

和地点召开磋商答疑会，解答供应商在此之前以书面或当场提出的对磋商文件的澄清

要求，随后以书面形式通知本磋商文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为磋商文件

的组成部分，如与磋商文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将

视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评

判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

8.4 采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与磋商文件具有同等法律效力，

供应商有责任履行相应的义务。

9 磋商文件的修改

9.1 在递交响应文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复

供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。

9.2 磋商文件的修改将以书面函件形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束

力。供应商在收到上述通知后 24 小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代

理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购代理机构可酌
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情推迟本项目递交响应文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的

潜在供应商。

（三） 响应文件的编制

10 磋商使用的文字及度量衡单位。

10.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按磋商文件的规定及附件要求的内容和

格式，提交完整的响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的磋商文

件将被拒绝。

10.2 响应文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均

应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应

附有中文翻译本，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对

中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 磋商文件中，供应商须对所有实质性条款进行响应，供应商若有一项未响应或不满

足，将按无效响应处理。

实质性条款包括标有“★”的条款、标的、报价要求、服务期/工期等。

10.5 磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，供应商若有部分“▲”

条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 供应商应对磋商内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如供应商对指定的技

术要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明；供应商对磋商文件的对应要求

应当给予唯一的响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，供应商必须在技术规

格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。供应商应在响应文件中提供磋

商产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则磋商小

组有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，

请同时提供中文版）
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10.7 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切的，或伪造、变造证明材料

的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 供应商对磋商文件的商务合同不允许实质性偏离。

10.9 资格文件视为响应文件不可分割的一部分，供应商应提供相关证件、证明文件的复

印件，否则，磋商小组有权不予采信。评审结果确定后，采购代理机构将按照采购人

的要求通知磋商小组推荐的第一成交候选人在 2个工作日内，按磋商文件中所列需要

核对原件的资料，包括相关证件、证明文件、合同、成交通知书或验收报告等的原件

送采购人核对与响应文件中的复印件是否一致。供应商的相关证件、证明文件、合同

和其他文件的原件、复印件没有按磋商文件规定提交或提交的原件与复印件不一致

的，其响应无效。

10.10 响应文件按规定加盖的供应商公章必须为企业供应商公章，且与供应商名称一致，

不能以其它业务章或附属机构章代替。

11 响应文件的组成

11.1 响应文件由自查表、商务技术响应文件、经济文件组成，三部分合编成一本文件（格

式见第六篇响应文件格式）。

第一节、自查表

第二节、经济文件

第三节、商务响应文件

第四节、技术响应文件

11.2 报价信封（首次）

11.3 供应商编制响应文件必须包括但不限于上述内容。

12 磋商报价

12.1 本次采购必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2.1 响应文件要按顺序合编成一本。
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12.2.2 供应商应按照磋商文件中的需求、设计文件、有关要求及项目现场实际情况和拟

定的实施方案等，并根据本单位的企业定额和市场价格进行磋商报价的编制，自行报

价、承担风险。

12.2.3 本项目磋商前，供应商自行进行现场踏勘，各供应商应勘察项目现场及周围环境、

地形、地貌、水文、交通等情况，以获得一切可能影响到磋商的直接资料。供应商

应针对现场情况编制设计方案，并在计算和填写磋商报价时考虑现场情况的影响。

12.2.4 供应商在磋商时，必须综合考虑有关费用，并计入磋商报价中。

12.2.5 供应商在磋商时，必须考虑项目保险费，并计入磋商报价中，在项目实施前应办

理相关保险。

12.2.6 供应商的磋商报价不得高于最高限价，也不得低于企业自身成本。供应商对磋商

报价的所有优惠（降价、让利等），均应当反映在具体清单项目或其综合单价的报价

上，不得以磋商总价金额方式进行优惠（降价、让利等）。

12.3.供应商可先到项目现场踏勘以充分了解位置、情况、道路及任何其他足以影响承包

价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批

准。

12.4 供应商在中标并签署合同后，合同期限内出现的任何遗漏，均由成交供应商负责，采

购人将不再支付任何费用。

12.5 供应商所报的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应而予以拒绝。

12.6 除磋商文件中另有规定，本次采购不接受选择性报价及备选方案，否则将被视为

无效响应。

12.7 本次采购实行“最高限价”制度。供应商的磋商报价高于采购预算的，该供应商的响

应文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.8 供应商必须以人民币报价，以其它货币标价的报价将予以拒绝。响应文件的大写金
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额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以

单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13 证明供应商的合格性的证明文件

13.1 根据第 13.2 款规定，供应商须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文

件，作为响应文件的一部分。

13.2 供应商提供的履行合同的资格证明文件：详见《磋商须知前附表》的“证明供应

商的合格性的证明文件”。

14 证明项目和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件

14.1 供应商须提交证明其所提供的工程和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文

件，作为响应文件的一部分。

14.2 证明项目和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资

料。

14.3 为说明第 14.1 款的规定，供应商应注意本磋商文件在《用户需求书》中对服务、

技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，供应商按行业技术和以往的

服务经验，供应商可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》

中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15 磋商保证金

15.1 磋商保证金金额和缴纳方式：详见《磋商须知前附表》。

15.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据第 15.7 款规

定，予以没收磋商保证金。

15.3 磋商保证金以银行转账、电汇等非现金方式（采购代理机构不接受现金方式，同时

不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式）提交，支付人必须

为本项目供应商。若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目项目编号、

分包编号（如有），并且确保于《磋商须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前汇
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入指定的银行帐户（汇错账号造成未按时汇入的作废标处理）。未按照上述方式提交

磋商保证金的，其响应文件将作为无效予以拒绝。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交磋商保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

15.5 未成交供应商的磋商保证金，将在发出《成交通知书》之日起五个工作日内原额退

还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.6 成交供应商的磋商保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同及成交服务费

支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），成交供应商逾期办理的，

采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 成交供应商按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 成交供应商按本须知的规定交纳了履约保证金（如有）；

(3) 成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

15.7 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供

应商承担：

(1) 供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其响应文件；

(2) 成交供应商在规定期限内未能根据供应商须知的规定签订合同；

(3) 中标后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16 磋商有效期

16.1 响应文件应在《磋商须知前附表》规定的时间内保持有效。磋商有效期比规定时间短

的将被视为非响应性而予以拒绝。

16.2 成交供应商的响应文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要

求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。

对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长



项目编号：GDYD230471

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

25 / 109

磋商保证金的有效期。第 15 款磋商保证金的有关规定在磋商保证金延长期内仍适用。

17 响应文件的式样和签署

17.1 供应商应准备响应文件一份正本和《磋商须知前附表》规定的副本份数，每一份响应

文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副

本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有响应文件必须封入密封完好

的信封或包装，封口加盖供应商公章。

17.2 响应文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由供应商法定代表人或其授权代表

签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在响应文件中。副本文件可由

正本文件复印而成。

17.3 响应文件须由供应商的合法授权代表正式签署，供应商除可对响应文件的错处作必要

修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署

人签字确认，并加盖供应商公章。

17.4 响应文件的[正本]及所有[副本]的封面均须由供应商加盖供应商公章。

17.5 响应文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、供应商名称、磋商日期等”。

17.6 电子文件用 U盘或光盘介质储存，并密封于“报价信封（首次）”内。

17.7 电报、电传、传真的响应概不接受。

（四） 响应文件的递交

18 响应文件的密封和标记：

18.1 供应商应将响应文件（不含报价信封（首次））密封在不透明的外层封装中。

18.2 报价信封（首次）应单独密封并加盖供应商公章，与响应文件一同提交。

18.3 响应文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明供应商名称、地址、项目名称、

包号（如有）、响应文件名称、并注明响应文件递交截止时间之前不得开封（在封口

位置的封条上标注注明），封口位置须加盖供应商公章；

18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对响应文件误投、提前
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拆封或错放的，由供应商承担责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构

予以拒绝，并退回供应商。

19 响应文件的递交、接收和密封

19.1 供应商代表应按《磋商须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交响应文件。

19.2 若出现以下情况，采购人将拒绝接收响应文件：

19.3.1 在磋商截止时间后逾期或未在指定地点递交响应文件的；

19.3.2 响应文件未按磋商文件要求密封的；

19.3 如响应文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由

供应商全体见证密封，磋商前再从封标室解封、取出。

19.4 全体供应商应见证封标及标书的解封、取出过程,如供应商不参加见证封标及标书的

解封、取出过程，视同认可响应文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.5 采购人可按照第 7 款的规定修改磋商文件并酌情延长递交响应文件的截止时间，因

此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的递交响应文件

截止时间履行。

20 迟交的响应文件

根据第 19 款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交响应文件截止时间交到的响应文件。

21 响应文件的修改和撤回

21.1 供应商可在递交响应文件截止时间前对其递交的响应文件进行修改或撤回，但须

在递交响应文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2 供应商对响应文件的修改或撤回的通知应按第 17 款和第 18 款规定进行准备、密

封、标注和递送。

21.3 递交响应文件截止时间后，供应商不得修改响应文件。

21.4 供应商不得在递交响应文件截止时间起至第16款规定的磋商有效期期满前撤回其

响应文件。否则采购代理机构将按第 15.7 款规定没收其磋商保证金。
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（五） 磋商、评审与定标

22 密封性检查

22.1 采购代理机构在《磋商须知前附表》规定的地点和时间磋商, 出席代表需登记以

示出席。如供应商代表（法定代表人或其授权代表）不到磋商现场，所送达的响应文

件将被拒绝。

22.2 按照第 21 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。

22.3 递交响应文件截止时间后，监督人员和供应商代表将对所有的响应文件的密封性进

行检查。抽取竞争性磋商顺序。

22.5 采购代理机构将做记录。

23 评审过程的保密性

23.1 递交响应文件后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比

较磋商报价的有关资料以及授标意见等，参与评审工作的有关人员均不得向供应商及

与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2 在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向

采购代理机构和采购人施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

23.3 凡参与评审工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他

人透露已获得磋商文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关磋商

报价的其他情况。

24 磋商小组

24.1 采购代理机构依法组建磋商小组。磋商小组成员由采购人的代表和技术、经济等

方面的专家组成，成员为 3 名或以上单数，其中，采购人代表数量不高于 1 名，技

术、经济等方面的专家在磋商前由相关专家库中随机抽取产生。磋商小组的成员在评

审过程中必须严格遵守相关采购规定。

24.2 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应，即通过初审的响应文件
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进行评价和比较，响应的依据是磋商文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响

应的应该是与磋商文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应

文件。

24.3 磋商小组依法根据磋商文件的规定，进行响应文件的评审、得出评审结果，磋商

小组递交评审报告并依法向采购人推荐成交候选人。

24.4 所有参加评审人员必须遵守国家、地方政府制定的有关采购的法则、规定，遵守有

关采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机

关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评审人员：

24.5.1 必须遵守评审纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25 响应文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保

证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。详见评审工作大纲。

25.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的

响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见

评审工作大纲）

26 响应文件的澄清

26.1 为有助于响应文件的审查、评价和比较，评审期间，经磋商小组以书面形式提出动

议，磋商小组书面发出澄清通知，要求供应商对响应文件含义不明确、同类问题表述
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不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 供应商应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于响应文

件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在响应文件有效期内均对供应商有约束力。

除磋商小组对评审中发现算术错误进行修正后要求供应商以澄清形式进行的核实和

确认外，澄清不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作

为磋商小组评审的依据。除上述规定的情形之外，磋商小组在评审过程中，不得接收

来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除磋商小组主动要求澄清、说明或者纠正

外，评审定标期间，任何供应商均不得就与其磋商相关的任何问题与磋商小组联系。

26.3 磋商小组成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审。

整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

26.4 如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将按照符合性审查标准

予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有

响应性的响应文件。

27 对响应文件的比较和评价

27.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋

商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。

27.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中

的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实

质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性

磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响

应供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响

应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

27.2 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商

有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。
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27.3 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小

组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；

27.4 如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应

商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投

票推荐 3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后

报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

27.5 最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成

部分。

27.6 对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组

应当在评审意见中详细说明推荐理由。

27.7 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告

有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记

录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视

为同意评审报告。

27.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，

以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为 2家。

28 评审方法和标准

28.1 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后

报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后报价是供应商响应文件的有

效组成部分。

28.2 确定成交供应商的评审准则是：能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价

标准。磋商小组没有义务必须接受最低报价的磋商。

28.3 具体商务、技术、价格评审方法详见《评审工作大纲》。
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29 定标

29.1 采购人确认磋商小组推荐的评审结果后，由采购人对成交候选供应商的资格和履约

能力进行再次审查，凡发现成交候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督

管理部门依法处理：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与采购采购人、其他供应商恶意串通的；

（4） 向采购采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在采购过程中与采购采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响

应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 供应商有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评审结束后将评审推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依

法确定成交供应商。采购代理机构将中标结果在原采购公告的信息发布媒体上公告。

30 资格后审

30.1 采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综

合评分最高的供应商是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2 审查将根据供应商提交的响应文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包

括有关验收报告、业绩合同的真实性，对供应商的财务等进行审查。如发现供应商存

在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则其响应文件被拒

绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的供应商的能力做类似的审查或重新采购。

31 磋商小组和采购人接受或拒绝任何磋商响应或所有报价的权利

31.1 在授予合同前的任何时候，磋商小组和采购人仍保留接受或拒绝任何磋商，宣布
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采购程序无效或拒绝所有磋商的权利，无需向受影响的供应商承担任何责任。

32 成交通知

32.1 响应文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商其响应文件被接

受。

32.2 采购代理机构向成交供应商发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的供应商其

响应文件未被接受而不提原因。

32.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

32.4 成交供应商如在收到采购结果通知后 15 日内不按规定领取成交通知书，则视为自动

放弃中标资格，并按采购相关法律法规追究其相关责任。

33 废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

（六） 授予合同

34 授予合同的准则

34.1 除第 30 款规定外，采购人将合同授予其响应文件符合磋商文件要求，并且能承诺履

行合同，对采购人最为有利的供应商。

34.2 采购人依法按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

35 合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知成交供应商中标时，将提供磋商文件中的合同格式（包括双方之

间的有关协议）给成交供应商。

35.2 成交供应商在自成交通知书发出之日起 30 日内，应派授权代表与采购人按磋商文件

要求和成交供应商响应文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出磋商文件
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和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同

需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备

案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应

措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在

不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金

额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 35.3 条的规定备案。

36 履约保证金（如有）

成交供应商应在签订合同前提交履约保证金，履约保证金金额应按《须知前附表》中

规定的金额。提交方式可按照下述方式提交：

1）履约保证金采用电汇、转账方式提交( 注明成交通知书编号)。成交供应商必须保

证资金在指定时间内到账,以银行收到为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专

用账户。

2）采购人认可的其它方式。

37 成交服务费

37.1 成交供应商应在领取《成交通知书》原件时向采购代理机构一次性支付成交服务费。

收费标准详见附件。

37.2 成交供应商收到成交通知后，须在 15 日内向采购代理机构缴纳成交服务费用及领

取《成交通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其磋商

保证金。

37.3 成交服务费只收现金、银行转帐或电汇。

37.4 成交供应商如未按第 36.1 款、第 37.2 款规定办理，采购代理机构将没收其磋商

保证金。
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37.5 成交服务费不在磋商报价中单列。

38. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在

不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金

额不得超过《磋商须知前附表》规定的幅度，以成交供应商磋商报价的单价进行计算。

签订补充合同的必须按照 35.3 条的规定备案。

39. 发票

39.1 该项目获得中标的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成

交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

（七）询问、质疑 投诉与回复

40 质疑与回复

40.1 质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的质疑事项及事实依据；

(3) 提起质疑的日期。

40.2. 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人

为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

40.3. 供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖报价人公章）在

收到成交供应商之日或者成交供应商公告期限届满之日起 7个工作日内向政府采购代

理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑

属于无效质疑。

40.4. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖

报价人公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内向政府采购代理机

构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于
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无效质疑。

40.5.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑

书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明

事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由

法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书原件之日

起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁

止参加政府采购活动一至三年。

40.6. 政府采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答

复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满

意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十

五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事

项。

41 询问

41.1 供应商对政府采购活动事项（成交供应商、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向

采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的

内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括

但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、集中采购

机构的名称、地址和联系方式”。

41.2 采购采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

42 《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关

中小企业参加政府采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不

得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》

之外的中小企业身份证明文件。
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规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给

大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
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询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格

式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东远东招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购项目编号： ）的投标（或报价）

活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年 月 日



项目编号：GDYD230471

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

38 / 109

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东远东招标代理有限公司：

我公司依法参与了江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心 于 年 月 日组织

的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公

司认为 （采购项目名称）（采购项目编号： ）项目的采购活动中，（成交供应商、

采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（成交供应商、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，

具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应

提供信息来源或有效证据）：

（ ）质疑成交供应商

1．质疑内容成交供应商 页，内容“ ” 损害了

我公司权益

事实依据： （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求成交供应商做如下修改：

我方对成交供应商其他内容无质疑。

（ ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在 进行的（收取成交供应商（样品）、

开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据： （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：
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我方对其他采购过程无质疑。

（ ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据： （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在

限期内作出回复。

质疑供应商： （签章） 法定代表人/负责人： （签名或盖章）

主要负责人 ： （签名或盖章），职位：

项目联系人： 电话（手机/座机）：

地址： 邮编：

电子邮箱： 传真：

年 月 日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供

信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和

国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段

取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购

法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得
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证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止 1至 3年内参加

政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其

他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东远东招标代理有限公司将不予受理。
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第四篇 评审工作大纲

新会区罗坑镇2023年森林质量精准提升森林抚育

工程

（项目编号： ）

评审工作大纲

广东远东招标代理有限公司
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一、评审原则和目的

1、评审参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理

办法》(财政部令 87 号)、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、等采购的有

关规定进行。

2、本办法的评审对象是指供应商按照磋商文件要求提供的有效响应文件，包括供应

商应磋商小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

二、磋商程序

（一）对供应商的资格性检查

评审过程应在开标后立即开始。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资

格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。应进行以下审核：

1、 磋商保证金符合磋商文件要求（如有）；

2、 具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

3、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书。

（二）对供应商的符合性检查

符合性检查是依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响

应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

1、最终磋商报价不超过最高限价。

2、没有被磋商小组认定报价人低于成本报价；

3、磋商商务技术没有实质性不响应或重大偏离；

4、服务期符合（或优于）采购要求；

5、无磋商文件规定的响应无效情况。

有下列情况之一的，响应无效：

（1）供应商不具备磋商公告合格供应商条件；

（2）磋商函没有供应商盖章的；

（3）响应文件提供虚假材料的；
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（4）响应文件未完全满足磋商文件中带“★”号的条款和指标，或不符合磋商文件

的其他要求，有重大偏离的；

（5）供应商的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按磋商文

件规定提交的，原件与复印件不一致的；

（6）磋商报价不确定或超过磋商文件中列出的采购采购预算（最高限价）的；

（7）供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金的（如有）；

（8）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、

补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（9）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍采购

公平、公正的；

（10）按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的。

（三）以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的响应文件，将作废标处

理。经磋商小组确认的无效响应文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通

过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的响应文件。

（四）磋商小组应于开标之后首先就供应商的响应文件进行资格性检查和符合性检

查，经磋商小组确认具有有效响应文件的供应商不足三家时将重新组织采购。

（五）技术、商务及价格磋商

（1）磋商小组邀请在规定时间内递交响应文件的供应商参加磋商。

（2）磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一

轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得

向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

（3）磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一

致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公

正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
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（4）最终报价：有效供应商应在磋商小组规定的时间内集中进行最终竞争性报价并

做有关承诺，一般情况最终报价不能高于上一次报价（若第二次报价高于或等于第一次报

价的，供应商应给出充分的解释，并经磋商小组确认为有效报价，否则以第一次报价作为

有效的第二次报价）。对最终价格出现明显低于成本价或高于同业同期市场平均价的情形

时，有效供应商必须说明原因。

（六）细微偏差修正

1、细微偏差是指经磋商小组确认为具有符合性的响应文件虽然实质上响应磋商文件

要求，但个别地方 存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或

者不完整不会更改响应文件的实质性内容。

2、经磋商小组确认为具有符合性的响应文件，若存在个别计算或累计方面的算术错

误可视为响应文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非磋商小组认为单

价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非磋商小组认为

分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经供应商确认后，对供应商起约束作用。

4、经磋商小组确认存在细微偏差的响应文件，磋商小组可以于评审结果宣布之前要

求供应商对响应文件中存在的细微偏差进行修正，若供应商拒绝修正，则其响应文件将被

拒绝并被没收磋商保证金。

（七）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评

分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，详见《评分标准和细

则》。

（八）磋商小组根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[201

3]300 号）的有关规定，对通过资格性检查和符合性检查的响应文件进行中小企业划型审

核工作。
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（九）得分统计及推荐成交候选人名单

A、 按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别首先就各个

供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商

务评分和技术评分，所有评委各供应商的商务得分和技术得分应为各评委的评分相加，再

除以评委人数，得出平均得分（仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分

小数点保留两位），将各供应商的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，

按最终综合得分由高向低排序。

B、 供应商的最终评审得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须

经评委验算审核并签名确认。

C、委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序

排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列磋商小组依据得分情况推荐综合

得分前三名的供应商为第一成交候选人、第二成交候选人、第三成交候选人。

（九）编制评审报告。

磋商小组根据评审结果撰写评审报告。评审报告是磋商小组根据全体评审成员签字的

原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1、供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

2、响应文件开启日期和地点；

3、获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

4、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、

磋商情况、报价情况等；

5、提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
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资格性检查和符合性检查表

项目编号：

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

供应商名称

审查内容

供应

商 1

供应

商 2

供应

商 3

是否通

过审查

不通过

的理由

资

格

性

检

查

磋商保证金符合磋商文件要求；

具备磋商文件中规定资格要求的及资

格证明文件齐全

法定代表人/负责人资格证明书及授权

委托书

符

合

性

检

查

最终磋商报价不超过最高限价。

没有被磋商小组认定报价人低于成本

报价

磋商商务技术没有实质性不响应或重

大偏离

服务期符合（或优于）采购要求

无磋商文件规定的响应无效情况

备注：1．表中填写“○”表示该项符合磋商文件要求，“×”表示该项不符合磋商文

件要求。

2．在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3．如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为磋商

小组对该情形的认定结论。
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评分因素及分值

评委考核打分的评分因素及分值:总分 100 分

序号 评分因素 分值

1 商务 40 分

2 技术 50 分

3 价格 10 分

总 分 100 分

评分因素及分值的具体分配：

1、商务评分标准：（总分：40 分）

序号 评审项目 分值 评分细则

1
项目业

绩
10

投标人承接过绿化或林业类项目业绩的，每项得 2 分，本项最高得

10 分。

注：须提交中标通知书或合同复印件并加盖单位公章，不提供不得分。

2
项目管

理人员
12

1、投标人拟派项目负责人具备林业中级或以上职称及持有害生物防

治员证书，且取得专科或以上学历，得 3分，本项最高得 3分。

2、供应商拟派往本项目的项目施工管理架构中：

①具有林业类或园林类高级或以上职称的,且取得本科或以上学历，

每人得 3分，本小项最高得 3分；

②施工员、质量员、安全员、资料员、材料员，配置齐全的得 5分，

缺 1个专业人员不得分，本小项最高得 5分。

③现场安全生产负责人 1名，持有安全生产考核合格证书的，且取得

本科或以上学历，得 1分，本小项最高得 1分。

注：提供上述人员相关岗位证书或职称证、学历证及近 3个月的社保

证明材料并加盖单位公章，不提供不得分。

3 体系认证 12 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认
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序号 评审项目 分值 评分细则

证证书。以上三个体系覆盖范围必须包含：造林工程施工、林业有害

生物防治、园林绿化工程施工。

满足以上全部条件的，得 12 分；缺一证书扣 4分，扣完为止。

注：提供有效并通过年审合格的证书扫描件或复印件并加盖投标人公

章 ， 需 要 提 供 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 官 方 网 站

（www.cnca.gov.cn）查询截图加盖投标人公章复印件。

4
综合实力

情况
6

投标人获得“白蚁防治”企业资质证书的，得 6分

注：需在投标文件中提供上述证明文件复印件并加盖单位公章，不

提供不得分。

合计 40分

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分：评分小数点保留两位。

2、技术评分标准：（总分：50 分）

序号 评审项目 分值 评分细则

1

服务组织

方案、工

作计划、

应急 抢

险措施

11

根据供应商提供的方案进行综合评审：

方案完整，条理清晰，科学合理，可行性强，对项目有针对性，切实

贴合本项目需求的，得 11 分；

实施方案完整，基本合理，存在可行性，得 7 分； 实施方案完整，

合理性有瑕疵，可行性一般，得 4分；

实施方案完整但合理性有较大缺陷，可行性差的，得 1分；

没有提供不得分。

2

安全生产

文明操作

措施

11

根据供应商提供的安全生产文明操作措施进行综合评审：

安全生产文明操作措施完整，条理清晰，科学合理，可行性强，对

项目有针对性，切实贴合本项目需求的，得 11 分；
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序号 评审项目 分值 评分细则

安全生产文明操作措施完整，基本合理，存在可行性，得 7分；

安全生产文明操作措施完整，合理性有瑕疵，可行性一般，得 4分；

安全生产文明操作措施完整但合理性有较大缺陷，可行性差的，得

1分；

没有提供不得分。

3
业主好评

度
6

根据各投标人已完成的项目业绩，获得曾服务的业主单位出具业主评

价书的优、良、中、差评价情况得分：

1、已完成的项目曾获得评价为优的，每个得 2分；

2、已完成的项目曾获得评价为良的，每个得 1分 ；

3、已完成的项目曾获得评价为中的，每个得 0.5 分；

4、已完成项目曾获得评价为差或不提供的，不得分；

注：同一项目不累计得分，本评分项最多计算 3个项目，如供应商提

交超过 3个项目评价书，以得分最高的 3个不同项目计算；业主评价

书由供应商曾服务过的业主单位出具，无固定格式；与优、良、中、

差含义相同的，对应得分。

4
项目实施

方案
11

根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审：

项目实施方案条理清晰，科学合理，可行性强，对项目有针对性，切

实贴合本项目需求的，得 11 分；

项目实施方案条理清晰，科学合理，可行性强的，得 7分；

项目实施方案基本合理，可行性存在瑕疵的，得 4分；

项目实施方案不合理，可行差的，得 1分。

没有提供不得分。

5 设备设施 6 根据投标人投入本项目的设备进行评审：【包括但不限于以下设备：
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序号 评审项目 分值 评分细则

保障能力 洒水车、电动打药机、货车、抽水机、油锯、割草机等】

优：（6分）全部满足；

良：（3分）缺少一项；

差：（1分）缺少两项或以上。

注：车辆提供行驶证复印件并加盖公章；需提供相关有效的证书复印

件及购买发票并加盖供应商单位公章；如是租赁的，还需提供租赁合

同复印件并加盖公章，不提供不得分。

6
拟投入人

员数量
5

投标人拟投入作业人员达到 25 人的，得 5分；

投标人拟投入作业人员达到 20 人但不足 25 人的，得 2分；

投标人拟投入作业人员达到 15 人但不足 20 人的，得 1分；

投标人拟投入作业人员不足 15 人的，不得分。

注：提供投入作业人员清单及投标人为作业人员购买社会保险的证明

加盖公章，不提供不得分

合计 50分

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分：评分小数点保留两位。

3、价格分值：10 分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且磋商

价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分,即 10分。其他供应商的价格分统一

按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价)×10

备注：

1、落实的政府采购政策
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1.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除（工程项目为 3%）

的，用扣除后的价格参与评审；投报产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分所

投小型和微型企业产品的价格不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企

业，下同）应当符合以下条件：

1.2.1 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准

的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一

人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，

在政府采购活动中视同中小企业。

1.2.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受

本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物

既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政

策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标

准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3 参加政府采购活动的如供应商为非制造商，其代理产品的制造商为中小微型企

业，应提交制造商的《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

1.4 监狱企业产品价格扣除

1.4.1 监狱企业视同小型、微型企业，按上述 1.1 条款享受评审中价格扣除。
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1.4.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且

全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市

监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及

新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.4.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.5 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.5.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述 1.1 条款享受评审中价格扣除。

1.5.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政

府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性

负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福

利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律

责任。

1.6 根据《转发财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品

环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤財采[2019] 1 号）的规定，对节能产品、环

境标志产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投报产品中仅有部分节能产

品、环境标志产品的，则此部分按所投节能产品、环境标志产品的价格予以扣除。

2、供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况

的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3、若供应商出现超低报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会有

权对磋商报价进行审查，同时有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，以确

定供应商是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定供应商以低于企业成本价报价或

磋商报价存在重大漏项，且供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致采购人的



项目编号：GDYD230471

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

53 / 109

利益得不到保障，则该供应商的响应作为无效响应处理。

4、对是否低于企业成本价报价或磋商报价存在重大漏项的事宜有争议的响应文件,评

标委员会成员将以记名方式表决,得票超过半数的供应商才有资格进入下一阶段的评审,

否则将按无效投标处理。
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第五篇 合同条款格式

（示范文本，最终以采购人、成交供应商签订为

准）
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参考合同

（示范文本）
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工程编号：

合同编号：

广东省建设工程

标准施工合同
2009 年版

（政府投资项目公开招标及邀请招标工程适用版）

工程名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

工程地点：

发 包 人：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心

承 包 人：

广东省建设厅制
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第一部分 协 议 书

发包人：（全称)江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心

承包人：（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成

一致意见，订立本协议书。

⚫ 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

⚫ 工程承包范围

承包范围：

⚫ 合同工期：

工程合同工期总日历天数：2023 年 12 月 31 日前完工；

拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。

⚫ 质量标准

工程质量标准：按本工程作业设计书中技术设计要求进行施工，保证工程完成后的质

量必须通过级验收合格，否则承包方要返工到验收合格为止。

⚫ 合同价款

合同总价（大写）： （中标价） 元；
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（小写）： （中标价） 元。

项目单价：R详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

⚫ 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规

定一致。

⚫ 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

⚫ 承包人承诺

承包人向发包人承诺项目负责人和技术负责人施工期间不少于 50 天亲临施工现场指

导，按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同

所约定的全部义务。

⚫ 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款

项，履行本合同所约定的全部义务。

⚫ 合同生效

本合同订立时间： 年 月 日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于 后生效。

十一、特别约定

施工合同中没有约定时，而招标文件中有约定，则按招标文件约定执行。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

地 址： 地 址：
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法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话: 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

电子邮箱： 电子邮箱：

第二部分 通用条款

使用广东省建设厅印发的《广东省建设工程标准施工合同 2009 年版》的“合同通用条

款”。

第三部分 专用条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

R文书

□ 信件；

□ 电报；

□ 传真；

□ 电子邮件；

□ 其他：
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2．合同文件及解释

2.2（4） 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）

2.2（10）组成合同的其他文件（签订施工合同同时签订）

3．语言及适用的法律、标准与规范

3.3 约定适用的标准、规范的名称：按现行国家及地方有关标准和规范

4．通讯联络

4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人：

发包人：

通讯地址：

收件人：

邮政编码：

承包人：

通讯地址：

收件人：

邮政编码：

监理单位：

通讯地址：

收件人：

邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址：

收件人：
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邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式：

5．工程分包

5.1(3) 指定分包工程：本工程无分包工程。

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据实施合同工程的需要，负责办理

取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设

施的权利，并承担有关费用。发包人协助承包人办理上述手续。

13.2 场外施工道路的约定：/

13.4 超大件和超重件运输的约定：/

14．专项批准事件的签认

14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：

具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围：

(3)专项批准事件的建造师：

具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围：

19．发包人
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19.1 发包人完成下列工作的约定

(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工

前

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： 中标通知书发出后 10 天内；

施工用地红线 50 米范围内 。

(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定： 发包人负责协调有关工作。

(4)提供有关资料的时间： 中标通知书发出后 7天内

(5)办理有关所需证件的约定：签订施工合同时同时商定。

(6)现场交验的时间：签订施工合同时同时商定。

(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间： 开工前。

(8)组织图纸会审和设计交底的约定：合同签订合同 5个工作日内 。

(9)发包人应做的其他工作及其约定：签订施工合同时同时商定。

委托给承包人负责的工作有：/

19.2 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

R按合同支付的有关规定。

□ 其他特殊说明：

(2) 工程价款支付方式： /。

R按协议书所注明的银行账号转账。

□ 支票支付。

□ 其他方式：

19.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

（1）提供时间：开工前。

（2）提供的分数：二份。
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19.4 提供施工场地的时间：合同签订后 15 个日历天。

20．承包人

20.2 承包人有关工作的约定

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：中标通知书发出后 10 天内。

(4) 承担施工安全保护工作及非夜间施工照明的责任和要求：按有关规定在施工场地

内设置安全设施及护栏、标志及灯光，确保行人、施工人员及车辆交通安全，如发生安全

事故，属施工方责任的由承包人负责处理；所需费用考虑在投标报价中。如因发生工程安

全事故而导致工程停工，应赔偿因此而造成发包人的经济损失。

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求： /。

(7) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在本工程完成并办理竣工验收前，本

工程施工范围内的成品、半成品由承包人负责保护及承担相应费用。如发包人要求提前交

付使用，应办理工程中间验收手续并由发包人承担相应费用。

(8) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：承包人在施工过程中必须保护好工程施工范围内现有的建筑物、市

政道路设施及有关管线，如有损坏，由承包人负责恢复及承担相关费用。在施工期间承包

人必须做好保护措施，不得污染现有建（构）筑物、路面等市政设施及一切建筑成品。如

发包人要求提前交付使用，应办理工程中间验收手续并由发包人承担相应费用。

（9）承包人应做的其他工作及要求： 签订施工合同时同时商定。

20.4 承包人负责的设计的约定

(1)合同规定承包人负责的设计有：无

(2) 承包提供设计的设计时间：无

22．发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制



项目编号：GDYD230471

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

64 / 109

(1) 发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：

23．监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位： 法定代表人：

(2) 任命（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传真号码：

23.3 （11）需要发包人批准的其他事项：

24．造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位： 法定代表人：

(2) 任命（ ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传真号码：

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：

25．承包人代表

25.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址： 邮政编码：

联系电话： 传真号码：
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26．指定分包人

26.1 依法事先指定的分包人及其有关规定： / 。

28．工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定：

(1)履约担保的金额：（大写）合同价的 %（小写 ）

(2)提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时。

R其他时间：中标通知书发出后 15 天内。

（3）出具履约担保的银行或保险公司： 。

28.2 履约担保退还时间的约定：竣工验收合格，发包人向承包人颁发工程接收证书后（且

无违约记录）30 天内将此担保退还给承包人（不计利息）。

28.4 发包人向承包人提供支付担保的约定（本条不适用）

(1) 支付担保的金额：（%）

(2) 提供支付担保的时间

□ 签订本合同时。

□ 其他时间：

(3) 出具支付担保的银行：

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：签订施工合同时同时商定。

31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：签订施工合同时同时商定。

32．保险

32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（1）项；
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□ 合同通用条款第 31.1 款的第（2）项；

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（3）项；

□ 合同通用条款第 31.1 款的第（4）项。

32.8 对保险事项的其他约定：签订施工合同时同时商定。

33．进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：中标通知书发出后 10

天内提供人员、材料机械设备进场计划及施工进度计划；每月 20 日前提供月度工程进度

报表给监理单位审核。

34．开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（ ）内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的 42 天。

R其他时间：

35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：签订施工合同时同

时商定。

36．工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（ 按中标工期 ）天。

(1) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为/天。

(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为/天。

38．提前竣工

38.1 计划竣工日期：按协议书约定。

42．质量目标
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42.1 工程质量标准：一次性通过验收（合格）标准。

45．安全文明施工与环境保护

45.1 安全文明施工的内容：无特别约定。

45.5 治安管理的约定：无特别约定。

46．测量放线

46.1 施工控制网资料提交的时间：中标通知书发出后 7天内。

46.4 测量放线误差的约定：

48．发包人供应材料和工程设备

48.1 发包人是否供应材料设备

R发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的

附件。

49．承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购的材料和工程设备：

49.2 承包人供货与清点要求：

49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：

50．材料和工程设备的检验试验

50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：

51．施工设备和临时设施

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：/

53．隐蔽工程和中间验收
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53.1 中间验收部位有：

55．工程试车

55.1 是否需要试车

R不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.1 对因建设单位（代建单位）原因造成建设项目重大设计变更，可能造成投资扩

大，或需改变支付方式等情形，须建立建设单位、审计、监察、建设、发改、财政、监理

等部门联席会议共同审查、确认。

56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：/

58．竣工验收

58.10 单位工程和工程部位的验收

□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间

如下：

(1) （ 工 程 名 称 ） 工 程 ， 计 划 竣 工 时 间

为 ，

其范围包括：

(2) （ 工 程 名 称 ） 工 程 ， 计 划 竣 工 时 间

为 ，

其范围包括：

58.11 合同工程需在施工期运行的约定：在本工程办理竣工验收前三天，由承包人向
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发包人提供完整的竣工资料（含竣工图）两套。

59．缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定：1年。

59.8 工程质量保修的约定：按保修书进行处理。

63．暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为 元。

63.2 经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第 63.1 款规定的工作发出书面指

令。造价工程师就此项指令提出所需价款，经发包人确认后可依据合同进度款支付条款作

为支付进度款的基础，但此项指令最终结算价款须以财政部门审核定案金额为准。

64．计日工

64.2 任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的 24小时内，

向发包人提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。当此工作持续进行时，承包人应每

天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交

现场签证报告后的 2天内予以确认，并将其中一份返还给承包人，作为计日工价和支付的

依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被

监理单位认可。

64.3 计日工工作，应从暂列金额中支付。经发包人批准后，监理工程师应就使用计

日工项目发出书面指令。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目

的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的

乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认及财政部门审核后，可依据合同进度款

支付条款作为支付进度款的基础，但计日工最终结算金额须以财政部门审核定案金额为

准。

每个支付期末，承包人应按照第 81.1 款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的
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签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工价款。

65．暂估价

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为 / 元。

65.4 对于所有暂估价范围内经造价工程师确认的金额，可依据合同进度款支付条款

作为计算支付进度款的基础，但对暂估价部分的最终结算金额须以财政部门审核定案金额

为准。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖的约定：

R没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 元，提前竣工奖的最高限额是

元。

66.2 误期赔偿费的约定：

(1) 因承包人原因造成工期延误的，每日历天应赔付额度为 1000.00 元。因发包人原

因造成工期延误的，工期顺延；因承包人原因造成工期延误的，根据监理报告的当月施工

实际进度在当月应付工程进度款中按人民币 1000 元/天暂扣。

(2) 误期赔偿费最高限额是（合同价款的 3%） 元。

67．优质优价奖

67.1 优质优价奖的约定：

R没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：

67.2 优质优价奖的计提与支付：

□国家级质量奖，不超过合同价款的 3%，即_________________元；

□省级质量奖，不超过合同价款的 2%；即_________________元；
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□市级质量奖，不超过合同价款的 1%；即_________________元。

工程优质优价奖励资金应在经批复的投资概算内解决并专款专用，在工程实施过程中

投资控制不得占用该款项。获得优质奖项的，承包人应在获奖后向发包人提出工程优质费

的书面申请，发包人应在 60 天内支付。

68．合同价款的约定与调整

68.2 合同价款的调整因素包括：按合同通用条款第 70 条至 76 条所列内容。调整方

法按专用条款第 96 条执行。

69．后继法律法规变化事件

本条不适用，强制性法律、法规除外。

70．项目特征描述不符事件

70.4 合同价款的调整须按第 96 条计算。

71．分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.4 合同价款的调整须按第 96 条计算。

72．工程变更事件

72.2 工程变更引起分部分项工程项目变化，按第 96 条计算合同价款的调整。

72.3（1） 按系数计算的安全文明施工费及按系数计算的措施项目费，根据合同价款

调整金额占投标（预算）价的比例在投标（预算）中的安全文明施工费、措施项目费基础

上进行增（减）调整。

72.3（3） 本款不适用。

72.4 工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

R按以下方法调整：按第 96 条计算。
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72.5 本款不适用。

73．工程量的偏差事件

73.1 本款不适用。工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准

由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予

计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。合同履行期间，出现工程量偏

差，按第 96 条计算合同价款的调整。

73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

R按以下方法调整：按第 96 条计算。

73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

R按以下方法调整：按第 96 条计算。

74．费用索赔事件

74.6 造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告与有关资料后的 28天内予以核

实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获

得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师初步定，通知承包人并

抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为

该费用索赔报告已经被认可。被造价工程师确认的金额，可依据合同进度款支付条款作为

计算支付进度款的基础，但对最终费用索赔金额须以财政部门审核定案金额为准。

74.8 本款不适用。

75．现场签证事件

75.3 现场签证报告确认约定的时间：确认时间按通用条款约定。现场签证工作完成

后，经发包人确认的签证价款可依据合同进度款支付条款，作为计算支付进度款的基础，
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但对每一项签证工作的最终结算单价及结算金额须以财政部门审核定案为准。

75.7 本款不适用。

76．物价涨落事件

本条不适用。

77．合同价款调整程序

77.4 经合同双方当事人确认或造价工程师初定调整的合同价款，可依据合同进度款

支付条款，作为计算支付进度款的基础，但最终合同价款调整须以财政部门审核定案金额

为准。

78．支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 其他为 。

79．预付款

79.1 预付款的约定

□ 没约定预付款的，本款不适用。

R约定预付款的，预付款为工程中标价的 30%。

79.2 预付款支付申请的约定：

(1)按照第 28.1 款规定提供履约担保并签订本合同协议书；

(2) 向发包人提供与预付款等额的由广东省内具有办理保函业务资格的商业银行出

具的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的 10 天内报发包人确认后

向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。发包人在造价工程师签发支付证书后的 30 天
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内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.4 预付款抵扣方式

□ 分 期等额扣回，直到扣完为止。（从支付第一期进度款时开始抵扣）

□ 其他方式：

80．安全文明施工费

80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1) 安全文明施工的内容和范围

□ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 合同双方的其他要求：

(2) 安全文明施工费的总金额为 元。

80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□按合同通用条款的规定。

□其他：按工程进度款的支付比例支付。

81．进度款

81.1 支付期间

□以月为单位。

□以季度为单位。

□ 以形象进度为准，具体为：

(1)

(2)

R 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

(1)合同签订并生效后，招标人向承包人支付预付款，预付款为工程中标价的 30%；

(2)造林施工完成后，由招标人和监理单位组织检查验收，验收标准按本工程作业设
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计书有关规定执行，验收合格后支付至工程中标价的 65%；

(3)第一年抚育（两次）完成后，由招标人和监理单位组织检查验收，验收标准按本

工程作业设计书有关规定执行，验收合格后支付至工程中标价的 80%；

(4)第二年抚育（两次）完成后，由招标人和监理单位组织检查验收，验收标准按本

工程作业设计书有关规定执行，验收合格后支付至工程中标价的 95%；

(5)造林和抚育 5 次完成后，由招标人和上级林业行政主管部门组织检查验收，验收

标准按本工程作业设计书有关规定执行，验收合格且出具竣工验收批复，工程结算经市财

政部门审核定案（工程结算的单价及收费按财政部门审核定案价执行）后支付至定案价的

100%给承包方。承包人收取工程款时，需提供招标人确认的发票后收款。（以上具体细节

以双方签订协议时的最终方案为准）。

82．竣工结算与结算款

82.1 结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

R不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

(1) 承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收

申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。造价工程师应在收到承包人递交的竣工

结算文件后的 28 天内完成结算初审工作（需补充资料的时间顺延），并征求发包人及承

包人对初审结论的意见。达成一致意见后，由发包人按照《江门市本级财政性资金投资基

本建设项目工程造价送审指引》的要求，将经造价工程师初审后的结算文件提交财政部门

审核。财政部门收到完整的结算文件后，在 90 天内完成审核工作（需补充资料的时间顺

延）并发出《关于工程造价审核定案通知》。在发包人收到《关于工程造价审核定案通知》

后 15 天内，发包人和承包人必须办妥工程审核结算定案手续，否则，以《关于工程造价

审核定案通知》中的初步定案价为工程结算定案价；发包人和承包人对工程结算初步定案

价有争议的，必须在 10 天内书面提出，由三方（发包人、承包人、市财政局或其委托的
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结算评审机构）在 10 天内协商解决。

(2) 承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没

有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件报发包人，由发包人

送财政部门审核，经财政部门审核后作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予

以认可。

84．质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额

□ 工程质量保证金为合同价款的 3％。

□ 其他为结算定案价的 %（含抚育期的抚育管理） 。

(2) 质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）

中扣留，扣留的比例为 3%。

□ 其他方式：工程竣工验收合格且结算经财政部门审核定案后，从工程结算款中一次

性扣留，扣留的比例为结算定案价的 20%。

84.3 质量保证金的返还时间：

质保期满验收合格后一次付清。在专用条款约定的缺陷责任期（包括第 59.2 款延长

的期限）终止并验收合格后的 30 天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。剩

余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的

质量保修义务。

85．最终清算付款

85.1 最终结清申请报告

提交份数：
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提交期限：

86．合同争议

86.4 争议调解或认定机构

R按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

（1）

（2）

（3）

86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向 （仲裁机构）申请仲裁。

□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1 提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1 提供合同文本

□ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2 合同副本的份数 份，其中发包人 份，承包人 份。

96．经修改的工程变更、计量、结算条款

96.1 本工程合同价款采用单价和合价为固定价格方式。

投标文件报价中的单价和合价在合同实施期间不因市场变化而变动，工程量清单中的
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工程量结算时不作调整（设计变更及招标文件中要求初步定的工程和人力不可抗拒及因建

设单位原因对原设计进行修改的除外）。投标人在报价时可考虑一定的风险系数。

96.2 当工程因建设单位原因出现变更或增减时，变更或增减工程的单价按照如下办法

确定：

96.2.1 变更或增加工程在投标文件中没有相同或相似内容，定额又没有参考子目的，

由承包单位将单价（含分析材料）分别送监理公司、建设单位及相关部门审核确定。以上

单价须再乘以（1-下浮率）为变更（增加部分）工程单价。下浮率计算公式为：（1-中标

价/招标控制价）×100% 。

96.2.2 变更或增加工程是工程量清单所列的项目，单价按照投标文件所填写的单价计

算，但变更或增加工程的工程量超出所列项目的工程量 10%的，超出部分的单价按 96.2.1

点执行。

96.2.3 因设计变更减少工程量的，按投标人投标文件中该项内容的报价扣减。但设计

变更减少的工程量超出该项目工程量 10%的，超出部分的扣减单价按 96.2.1 点执行。

96.2.4 中标施工单位须配合监理单位、建设单位做好竣工验收工作，完成详细的竣工

图，并出具经监理单位、建设单位审核确认的工程量签证。工程结算时须将上述资料一并

送财政部门进行审核。财政部门将据上述资料对结算进行审核。

97．本工程在工程竣工结算未经财政部门审核定案之前，所作出任何合同价款调整均为初

步定数，最终合同价款以财政部门对工程竣工结算审核定案金额为准，且不得超过发改部

门批复立项金额。

98．补充条款

98.1 本工程全部由承包人实施完成，本工程的所有项目不得转包和自行分包（除非

是专业工程施工，且其专业工程是超出承包人资质范围或承包人没有该专业工程的施工能

力的），因此投标人必须以书面形式对此向招标人作出承诺。若在合同实施过程中，承包
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人无部分专业工程施工资质或没有该专业工程施工能力的则必须分包给有相应专业施工

资质的单位施工，承包人必须按投标文件（资格审查申请文件）中所说明的内容执行，并

以书面形式对此向发包人作出承诺，且专业分包单位须报发包人批准备案。

98.2 若“工程量清单”在评标过程中没有发现擅自修改、删除等情况，但在合同实施中

发现投标文件有擅自修改、删除等情况的，视为被修改、删除的部分报价已含在投标总报

价中不作签证补价。

98.3 本工程范围内可能有各种地下和架空管线需要搬迁、改造及预埋，承包人在投

标时所报总报价及总工期应包括各专业管线施工所带来的影响因素在内。

98.4 承包人在投标报价中必须考虑实际施工中的自备发电机发电施工费用，在施工

中一般不进行停电补工期的签证。

98.5 承包人在投标前应先到工地现场踏勘，以充分了解工地位置，施工用水、用电、

道路、场地限制等及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致

的索赔、增加造价、工期延长申请等将不被批准。

98.6 本工程的施工用水、用电线路安装费用及水电费用由承包人负责完成，所需费

用考虑在总投标价内，所需要的时间要考虑在总施工工期之内。

98.7 承包人要考虑在施工中采取安全技术防护措施，保证周边建筑物、原有市政设

施的结构安全，避免出现建筑物、原有市政设施的开裂、倾斜、沉降、污染等问题，所需

费用在投标报价措施费中考虑。在施工过程中如出现损坏的，则由承包人无偿修复完好或

更换。如发生第三方索赔，由承包人负责，因此造成的工期延误不予顺延。

98.8 在施工期间必须保证工程周边道路的正常交通。施工前，承包人应提交临时的

施工封路措施，需报交警部门同意后，并在交警部门指导下，设置必要的告示牌及导向标

志，费用应考虑在投标报价之内，由此造成的工期延误由承包人承担。

98.9 承包人必须承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，且按照投标报价书

中的相应价格执行或经有关部门审定的价格执行。
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98.10 有关的约束条款和违约处理规定

（1）承包人必须使用符合设计要求的苗木品种；

（2）承包人在造林施工时，清理杂草、平整土地、施肥回土、栽植覆土、补植抚育

等每项作业都要在监理人员或技术人员（现场员）的指导监督下进行。对作业质量不合格

的，建设单位和监理单位有权责令立即返工，中标单位必须立即无条件返工。

（3）在施工期间要采取有效措施做好护林防火防损坏，保证山林防火安全。

（4）中标单位要认真做好起苗、分级、运输、栽植等各生产工序的管理工作，按有

关规程、标准、细则所规定的生产程序实施作业，保证苗木的形态、生理、活力指标，努

力避免苗根暴露时间过长、苗木失水、栽植不规范等严重影响成活的现象发生。

（5）要认真做好造林后的补植补播工作，保证当年造林成活率达到 85%以上，补植时

间要求在造林后 15 天进行。

（6）要做好抚育工作，严格执行造林作业设计要求的生产作业内容和规格标准，及

时实施扩穴培土、除草、浇水施肥等抚育作业。
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第四部分 附件

工程质量保修书

绿化工程质量保修书

发包人（全称）：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心

承包人（全称）：____________________________________________

依照《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共

同发布的《建设工程施工合同》、《建设工程质量管理条例》等其他有关规定，经协商一

致，对新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本

工程质量保修责任。

工程质量保修范围和内容：合同工程范围内栽植的所有苗木

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的抚育管理期为：三年；

质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7日内派人保修。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在 24 小时内到达事故现场抢

修。

3. 承包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人维修，维修所需费用在

工程保修金中扣减。

4.保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。

四、保修费用
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1. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2. 双方约定的养护期间水、电费用的承担：

五、其他

双方约定的其他保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施

工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年 月 日 年 月 日

其它合同附件格式

其它合同附件格式采用广东省建设厅印发的《广东省建设工程标准施工合同 2009 年版》

的附件格式，如广东省或江门市相关主管部门有更新的统一格式的，则采用更新后的统一

格式。

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变招标文件、

投标文件、中标通知书等实质性内容。

本合同样本与用户需求书存在不一致的地方，以用户需求书为准。
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第六篇 响应文件格式
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响应文件格式

一、响应文件请按响应文件编制的顺序和以下要求格式制作。

（一）自查表

（二）经济部分的响应文件格式

磋商报价总表（首次）

（三）商务部分的响应文件格式

1、磋商函

2、资格声明书

3、法定代表人/负责人证明书（加盖供应商公章）

4、法定代表人/负责人授权书（加盖供应商公章）

5、合格供应商证明文件：

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2) 提供 2020 年度或 2021 年度财务报告或报表复印件（自然人除外），供应商为新成立

的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件；

3) 提供磋商截止前六个月内任意一个月的缴纳税收凭据证明材料复印件；

4) 提供磋商截止前六个月内任意一个月的缴纳社保证明材料复印件；

5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（按照《响

应文件》格式中的《资格声明书》填写）

6) 投标人供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位

负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下

的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者

项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按

照《响应文件》格式中的《资格声明书》填写）

7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
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8) 本磋商文件第一篇《磋商邀请书》合格供应商资格条件的其他证明文件；

9) 本次采购不接受联合体磋商。

10) 资质证书复印件（如有）；

11) 项目负责人证书复印件（如有）；

12) 其他资格证明资料，（不限于《第二篇 用户需求书》和供应商资格要求的内容）。

6、政策性适用说明表

7、类似项目业绩（如有）

[以上内容均要求提供项目合同或成交通知书或相关证明资料复印件]（加盖供应商公

章）；

8、用户需求响应文件

9、供应商简介

供应商主管人员概况，本项目组织架构，本项目管理人员的资历、工作履历、业绩等

文件（加盖供应商公章）

10、成交服务费承诺书

11、退还磋商保证金声明（如有）（加盖供应商公章）

12、其它文件

A、 商务评审细则要求的资料

B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件（如有要求提供原件的须提供原件，否

则提供复印件加盖公章）。

（四）技术部分

1、方案设计

2、采购人配合的条件

3、实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

二、报价信封（首次）另单独封装，按以下顺序装订：

1、磋商报价总表（首次）（从响应文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正
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本内容为准，加盖供应商公章）；

2、电子文件【含响应文件, 电子响应文件采用 U盘或光盘介质装载】。
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（一）自查表

资格性检

查

自查内容 证明文件

请供应商按磋商文件评审工作大纲“二、磋商程序”

中“资格性检查”内容填写
见响应文件第（）页

具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文

件齐全
见响应文件第（）页

法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 见响应文件第（）页

符 合 性 检

查

请供应商按磋商文件评审工作大纲“二、磋商程序”

中“符合性检查”内容填写
见响应文件第（）页

供应商承诺在设计阶段应严格按照经采购人确

定的概算金额进行设计，不得超过该概算金额
见响应文件第（）页

报价方案是唯一确定 见响应文件第（）页

没有被磋商小组认定报价人低于成本报价 见响应文件第（）页

磋商商务技术没有实质性不响应或重大偏离 见响应文件第（）页

服务期符合（或优于）采购要求 见响应文件第（）页

无磋商文件规定的响应无效情况 见响应文件第（）页

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（二）经济部分

磋商报价总表（首次）

磋商报价总表（首次）

[价格单位：元]

项目编号：

包组编号：

供应商名称 磋商报价（人民币：元） 服务期 备注

备注：1、供应商应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。响应文件内不得

含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效响应；

2、报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

3、本表一式二份，一份随报价信封（首次）一起提交，一份编入响应文件（经

济部分）。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（三）商务部分

（1）磋商函格式

磋商函

致：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心 /广东远东招标代理有限公司

根据贵方“ 新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程”(项目编号：

)的磋商邀请，我方 （供应商名称）作为供应商正式授权 （授权代表全名，职

务）代表我方进行有关本次磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件，已按磋商文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）报价信封（首次）【一份】（按磋商文件要求的内容编制）；

（2）响应文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本 份，副本 份】；

（3）电子文件【 份】；

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为 的磋商；

（二）本项目的磋商报价（详见磋商报价表）；

（三）本响应文件的有效期自递交响应文件截止日后 90 天有效，如中标，有效期将延至

合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了磋商文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通

知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解磋商文件的

要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误

解的一切权利；

（五）我方明白并愿意在规定的递交响应文件截止时间和日期之后，磋商有效期之内撤回

磋商，则磋商保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价
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或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行磋商文件以及答疑纪要、澄清补充通知等磋商文件修改

书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）安全责任：我方如果中标，本项目安全措施由我方制定方案及组织实施，并承担全

部安全责任，采购人不负责任何伤亡、劳保福利以及项目实施过程中材料被盗等责

任。

（十）消防责任：我方如果中标，本项目消防措施由我方制定方案及组织实施，严格按照

相关规定进行操作。凡在项目实施过程中因我方过失引起的火灾事故由我方负责，

所造成的经济损失由我方负责全额赔偿。

（十一）本项目实施过程中我方承诺按国家、相关行业规定执行，若未按国家、相关行业

规定执行所造成的损失由我方全部承担，且采购人有权向我方追究相关责任。

（十二）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址： 邮政编码： .

电 话： 代表姓名：

传 真： 职 务：

开户银行： .

账号： .

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（2）资格声明书

资格声明书

致：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心 /广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程”的采购[项

目编号为： ]，我方愿参与磋商。

我方作为（供应商名称）是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供

应商，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次采购采购活动中，如有违

法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）

承担。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次磋商前 3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 规定：单位负责人为同一

人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测

等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

我方本次磋商非联合体磋商。

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

供应商名称： （加盖供应商公章）

法 定 地 址：

邮 编：

授权代表（签名或盖章）： 签字人姓名（印刷体）

电 话：

传 真：
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（3）法定代表人/负责人证明书

法定代表人/负责人证明书

同志，现任我单位 职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

单位名称（加盖公章）：

附：

法定代表人/负责人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码：

主营：

兼营：

有效日期： 签发日期： 单位： （盖章）

说明：1、法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

法定代表人身份证复印件
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（4）法定代表人/负责人授权书

法定代表人/负责人授权书

致：江门市新会区罗坑镇农业综合服务中心 / 广东远东招标代理有限公司

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位： （加盖单位公章）

法定代表人/负责人： （签名亲笔或盖章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商/谈判响应，负责提供与签署

确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商/响应文件中标注的磋商/谈判有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6. 磋商/谈判签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处
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（5）供应商的相关资格证明资料复印件（加盖供应商公章），其中包括：

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2) 财务状况报告，依法缴纳税收相关材料；

3) 提供 2021 年度或 2022 年度财务报告或报表复印件（自然人除外），供应商为新成立

的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件；

4) 提供磋商截止前六个月内任意一个月的缴纳税收凭据证明材料复印件

5) 提供磋商截止前六个月内任意一个月的缴纳社保证明材料复印件；

6) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（按照《响应文件》格式中

的《设备及专业技术能力情况表》填写）

7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（按照《响

应文件》格式中的《资格声明书》填写）

8) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

9) 本磋商文件第一篇《磋商邀请书》合格供应商条件的其他证明文件；

10) 本次采购不接受联合体磋商。

11) 资质证书复印件（如有）；

12) 项目负责人证书复印件（如有）；

13) 其他资格证明资料，（不限于《第二篇 用户需求书》和供应商资格要求的内容）。
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（6）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的

中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），

从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。

（中型、小型、微型）企业划分根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部

联企业[2011]300 号）的有关规定执行。
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（6-1） 监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生

产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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（6-2）残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福

利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造

的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物

（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：
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（7）类似项目业绩（如有）。

类似项目业绩

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

项目编号：

序

号
项目名称 项目地址 合同总价 项目工期 项目质量

项目单位联系人

电话

1

2

3

…

要求：

1、依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。请供应商严格按照要求提交相

关证明材料，否则有可能影响评审结果。

2.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上

内容。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（8）用户需求响应文件

《用户需求书》响应表

项目编号：

[说明]供应商应对照磋商文件要求与磋商的实际情况对磋商文件中“用户需求书”的条款

内容作全面响应。完全满足的在“响应”栏中打“√”，若有差异的请在在“差异”

栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，（“正偏差”指报设备的技术参数优于

磋商文件中要求，“负偏差”指所报设备的技术参数低于磋商文件中要求），并将

差异情况在技术差异表说明。(不填写或漏填的内容，作该条款不响应)

序号 用户需求书要求 实际响应的具体内容 响应 差异

1

2

3

4

5

6

……

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（9）供应商简介

供应商基本情况一览表

单位名

称
电话

法定代

表人
职务

地址 传真
被授权

人
职务

一、单位

简 历

及 隶

属 关

系

单位优

势及特

长

二、单位

概况

职工

总数
人

上 一

年 主

要 经

济 指

标

营业额 实现利润

流动

资金
万元

主要项

目

1.

固定

资产

（万

元）

原值：

净值：
2.

占地

面积
㎡ 3.

三、其它

近3年完成及正在执行的合同中发

生的由于供应商违约或部分违约

而引起诉讼和受到索赔的案件具

如有名称变更（非因该单位出现了与资格

预审（如果经此程序）时的营业性质的根

本改变以至不再满足本次采购的要求），



项目编号：GDYD230471

项目名称：新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程

101 / 109

体情况及结果（须如实填写，若对

此进行隐瞒，尔后又被采购人或采

购代理机构发现，或被他人举证成

立，其磋商资格将被取消）。

说明原名称因何种原因变更为现名称，并

提供由工商管理部门出具的变更证明文

件。

四、供应

商关联

供应商应提供关联企业情况，包

括：

（1）供应商的所有股东名称及相

应股权（出资额）比例；如供

应商为上市公司，供应商应提

供股权占公司50%以上的所有

股东名称及相应股权比例；

（2）供应商投资（控股）或管理

的下属企业名称、持有股权

（出资额）比例；

（3）与供应商单位负责人（即法

定代表人）为同一人的其他单

位名称。

注：1、文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2、 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3、如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（10）财务状况报告复印件（加盖供应商公章）

注：若磋商文件中有要求，供应商应提供相应的财务状况报告复印件，供应商为当年注

册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。
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（11）成交服务费承诺书

成交服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我方在贵司代理的新会区罗坑镇2023年森林质量精准提升森林抚育工程（项目编号：

）采购中若获中标/成交，我方保证在收到成交通知书原件的同时按磋商文件的规定，

以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的

银行账号，支付成交服务费。

特此承诺。

承诺方盖章：

承诺日期：
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（12） 退还磋商保证金声明（若无磋商保证金则无需填写本表）（如有）

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司:

我方为“新会区罗坑镇 2023 年森林质量精准提升森林抚育工程” （采购编号： ）提

交的磋商保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

保证金提交方式 □银行转账 □银行汇票

开 户 人 名 称

开 户 银 行

银 行 账 号

总 金 额

供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

注：银行汇款底单复印件（加盖供应商公章）或由采购代理机构出具的保证金收据复印件

及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在截止时间前提交。
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（13）其它文件

A、商务评审细则要求的资料

B、《用户需求书》所要求提供的证明资料文件（如有要求提供原件的须提供原件，

否则提供复印件加盖公章）。
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（四）技术部分：

[说明] 供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提

交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，

则说明差异的内容。

（供应商应根据实际情况，按技术评审细则要求的资料内容及顺序编订成册）
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(1) 方案设计

方案设计

供应商应按照磋商文件的要求，根据《用户需求书》和技术评审细则要求内容做出

全面响应并编制方案。其内容应包括但不限于：

1. 组织方案及实施进度计划；

2. 进度的保证措施；

3. 质量保证措施；

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不

清或欠具体明确之处，评委会可视为供应商履约能力不足或响应不全。

（格式自定）

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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(2)采购人配合的条件（如有）

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，供应商必须列明需要采购人配合

的工作内容和具体要求。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日
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（3）实质性响应技术条款（“★”）响应表格式（如有）

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

项目编号：

序号 采购规格/要求

磋商实际参数

(供应商应按磋商货物/服务/

工程实际数据填写，不能照抄

采购要求)

是否偏离（无

偏离/正偏离/

负偏离）

偏离简述

1

2

3

4

5

6

注：1.供应商必须对应磋商文件“第二篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有

缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，

按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如磋商文件无“★”项，则此项无需填写。

供应商名称（加盖供应商公章）：

日期： 年 月 日


