
建设项目预算价汇总表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行办公大楼第十二、十三层修缮改造工程项目 第 1 页 共 55 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 第十二修缮改造工程项目 543794.47 46000.00 29290.25

1.1 十二层装修工程 297140.15 15000.00 17033.69

1.2 十二层安装工程 246654.32 31000.00 12256.56

2 第十三层修缮改造工程项目 524763.55 46000.00 27215.70

2.1 十三层装修工程 298613.65 15000.00 16920.87

2.2 十三层安装工程 226149.90 31000.00 10294.83

合计 1068558.02 92000 56505.95



单项工程预算价汇总表

工程名称：第十二修缮改造工程项目 第 2 页 共 55 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 十二层装修工程 297140.15 15000.00 17033.69

2 十二层安装工程 246654.32 31000.00 12256.56

合计 543794.47 46000.00 29290.25



单位工程预算汇总表

工程名称：十二层装修工程 标段： 第 3 页  共 55 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 224074.47

1.1 拆除工程 25721.99

1.2 地面工程 74835.47

1.3 墙面工程 38237.85

1.4 砌体工程 4587.27

1.5 门窗工程 5184.65

1.6 天棚工程 65603.60

1.7 其他工程 9903.64

2 措施合计 18395.01

2.1 绿色施工安全防护措施费 17033.69

2.2 其他措施费 1361.32

3 其他项目 30136.16 －

3.1 暂列金额 11203.72

3.2 暂估价 15000.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3932.44

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 272605.64

5 增值税销项税额 24534.51 －

6 总造价 297140.15

7 人工费 52599.44

预算价合计=1+2+3+4+5 297,140.15 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十二层装修工程 标段： 第 4 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除类型:拆除轻钢龙骨吊顶
，铝扣板饰面
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 365.71 22.55 8246.76

2 011605002002 踢脚线拆除

1.拆除类型:瓷片踢脚拆除
2.100mm高
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 12.13 44.89 544.52

3 011604002001 墙面抹灰拆除

1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖
、混凝土面
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 29.062 33.22 965.44

4 011608001001 铲除油漆面

1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖
、混凝土油漆面
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 168.615 19.04 3210.43

5 011605001001 平面块料拆除
1.原地面砖及结合层拆除
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 410.94 20.18 8292.77

6 011601001001 砖砌体拆除

1.拆除类型:180砌体
2.350mm高
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m3 1.67 239.65 400.22

7 011601001002 门洞拆除

1.拆除类型:180砌体
2.0.9*2.1
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m3 3.78 214.28 809.98

8 011610002002 门窗拆除(整樘
) 金属

1.拆除类型:金属门
2.0.9*2.1
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 3.78 70.20 265.36

9 011609002001 隔断隔墙拆除
1.拆除类型:玻璃隔墙及玻璃门
2.运距根据现场实际情况有投
标方综合考虑

m2 123.87 24.11 2986.51

拆除工程合计 25721.99

地面工程

本页小计 25721.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十二层装修工程 标段： 第 5 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:50
厚水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:25
厚水泥粘贴层
3.面层材料品种、规格、颜色:
瓷质抛光砖

m2 394.77 175.81 69404.51

11 011102003004 波打线

1.找平层厚度、砂浆配合比:50
厚水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:25
厚水泥粘贴层
3.面层材料品种、规格、颜色:
深啡色抛光砖波打线

m2 13.46 153.52 2066.38

12 011102003003 门槛石

1.找平层厚度、砂浆配合比:50
厚水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:25
厚水泥粘贴层
3.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩门槛石

m2 2.7 255.17 688.96

13 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm  
2.10mm底层厚度、砂浆配合比
3.泥浆粘贴（42.5水泥中掺20%
白乳胶）
4.面层材料品种、规格:600mm
× 120mm瓷砖

m 130.4 11.22 1463.09

14 011108003001 隔断压顶
1.玻璃隔断压顶
2.水泥砂浆找平20mm
3.20mm厚大理石面层

m2 4.5936 263.96 1212.53

地面工程合计 74835.47

墙面工程

15 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砌体墙
2.底层厚度、砂浆配合比:15厚
水泥砂浆打底
3.面层厚度、砂浆配合比:5厚
水泥砂浆罩面压光
4.装饰面材料种类:耐水腻子粉
及满刮乳胶漆

m2 29.062 81.74 2375.53

16 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砌体墙
2.装饰面材料种类:耐水腻子粉
及满刮乳胶漆

m2 168.615 51.28 8646.58

本页小计 85857.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011210003001 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:成品铝
合金边框
2.玻璃品种、规格、颜色:6mm
钢化玻璃
3.带百叶（100型）
4.材料编号:GL-02
5.其它:未尽事项,详见招标图
纸、招标文件及国家相关规范

m2 50.498 219.58 11088.35

18 011210003002 科长室 玻璃隔
断

1.边框材料种类、规格:银色中
空玻璃百叶间墙
2.玻璃品种、规格、颜色:6+6
mm钢化玻璃
3.带百叶（100型）
4.材料编号:GL-02
5.其它:未尽事项,详见招标图
纸、招标文件及国家相关规范

m2 29.916 365.56 10936.09

19 010805005001 全玻自由门

1.门:隔断玻璃门 
2.玻璃品种、厚度:6+6mm钢化
玻璃
3.材料编号:GL-02
4.其它:未尽事项,详见招标图
纸、招标文件及国家相关规范

m2 15.12 343.34 5191.30

墙面工程合计 38237.85

砌体工程

20 010401008001 轻质砖墙
1.砖品种:轻质砖墙 
2.厚度:120厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 8.9991 450.09 4050.40

21 010401001001 砖地台
1.砖品种:轻质砖墙 
2.厚度:180厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 0.8631 622.02 536.87

砌体工程合计 4587.27

门窗工程

本页小计 31803.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 010801002001 木质防火门

1.木质防火门
2.安装方式:结合设计图纸综合
考虑
3.包含所有五金件及门所需的
一切配件
4.包含塞缝,塞缝方式结合设计
图纸综合考虑
5.门套:结合设计图纸综合考虑
6.其他做法及施工要求:详见施
工图纸及国家和行业现行有关技
术规范或标准要求
7.包括但不限于上述为完成该
分项工程所发生的其他费用

m2 7.56 587.64 4442.56

23 010801002002 不锈钢门

1.不锈钢门
2.安装方式:结合设计图纸综合
考虑
3.包含所有五金件及门所需的
一切配件
4.包含塞缝,塞缝方式结合设计
图纸综合考虑
5.门套:结合设计图纸综合考虑
6.其他做法及施工要求:详见施
工图纸及国家和行业现行有关技
术规范或标准要求
7.包括但不限于上述为完成该
分项工程所发生的其他费用

m2 1.89 392.64 742.09

门窗工程合计 5184.65

天棚工程

24 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式:不上人型U型，跌
级。
2.龙骨材料种类、规格、中距:
Φ6．5套丝钢筋吊杆，中距120
0mm；D38承载龙骨38mm× 12mm
× l.0mm，  中距1200mm；U型
轻钢龙骨32mm× 24mm，中距600
mm  
3.面层材料品种、规格、品牌
、颜色:600*600方形铝扣板

m2 392.707 160.95 63206.19

本页小计 68390.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十二层装修工程 标段： 第 8 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 010810003001 饰面夹板、塑
料窗帘盒

1.窗帘盒材质:15厘双面白色三
聚氰胺板
2.防护材料种类:防火防腐处理
  
3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子
两遍，调和漆两遍

m2 13.249 180.95 2397.41

天棚工程合计 65603.60

其他工程

26 011404002001

窗台板、筒子
板、盖板、门
窗套、踢脚线
油漆

1.部位：地柜面层
2.材料：20mm厚花岗岩窗台石
3.制作与安装

m2 8.281 207.39 1717.40

27 011501001001 窗台柜台

1.窗台地柜
2.尺寸：900*700
3.材料：15厚木工板+18厚烤漆
板

m2 30.331 260.23 7893.04

28 011405001001 金属面油漆
1.原有栏杆翻新
2.铲除原有油漆
3.新喷黑色油漆

m2 7.767 37.75 293.20

其他工程合计 9903.64

分部分项合计 224074.47

措施项目

29 粤0117010110
01

里脚手架 m2 433.82 22.43 9730.58

30 011707004001 二次搬运 项 1 885.95 885.95

31 011707007001 已完工程及设
备保护

项 1 475.37 475.37

单价措施合计 11091.90

本页小计 23392.95

合   计 235166.37



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十二层装修工程 标段： 第 9 页  共 55 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 7303.11

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 7303.11



其他项目清单计价表

工程名称：十二层装修工程 第 10 页  共 55 页

序号 项目编号 项目名称 计量
单位

数量 单价
（元）

取费基数 费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额 11203.72

2 ZGJ 暂估价 15000.00

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价 15000.00

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 3932.44

按分部分项
的人工费与
施工机具费
之和的 7.0
0%计算

6 GCYZF 工程优质费

7 GSFDC 概算幅度差

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

小计 30136.16

合计 30136.16



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：十二层装修工程 标段： 第 11 页  共 55 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

272605.64 9 24534.51

合    计 24534.51



单位工程人材机汇总表

工程名称：十二层装修工程 第 12 页  共 55 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 53047.6585 0.99 52517.18

2 RGFTZ 人工费调整 元 82.2799 1.00 82.28

3 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.1414 4330.00 612.26

4 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.4772 5.70 2.72

5 01210001 角钢综合 kg 479.1025 4.37 2093.68

6 01510020 铝合金型材155系列 kg 331.3941 23.50 7787.76

7 02290030 麻袋 个 1.6046 1.89 3.03

8 03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 153.832 0.25 38.46

9 03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 4.4088 0.21 0.93

10 03010280 盘头螺钉M6× 35 十套 13.2264 4.20 55.55

11 03010320 螺母综合 十个 84.0393 2.82 236.99

12 03011315 高强螺栓 kg 5.4979 12.00 65.97

13 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 51.0519 2.65 135.29

14 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 31.9104 4.54 144.87

15 03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 42.0196 0.99 41.60

16 03019011 圆钉30~45 kg 1.0421 4.40 4.59

17 03019021 圆钉50~75 kg 31.3553 4.40 137.96

18 03019031 射钉 十个 58.1206 0.06 3.49

19 03031051 铝合金窗轨L=1000 套 44.8896 12.87 577.73

20 03032001 门锁多向 套 8.08 48.73 393.74

21 03033003 不锈钢合页100mm 个 10.8741 1.20 13.05

22 03034095 顺位器 套 8.08 25.00 202.00

23 03134011 水砂纸 张 10.7159 0.77 8.25

24 03139301 石料切割锯片 片 0.029 34.19 0.99

25 03210280 钢脚手直角扣件 个 3.0124 3.30 9.94

26 03213001 铁件综合 kg 379.4335 5.10 1935.11

27 03213121 镀锌铁件 kg 2.3722 5.10 12.10

28 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.5448 485.00 264.23

29 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0434 675.00 29.30

30 04090160 石膏粉 kg 0.3365 1.37 0.46

31 04130001 蒸压灰砂砖240× 115× 1
15

千块 0.5608 570.00 319.66

32 04130030 蒸压灰砂砖240× 115× 1
15

千块 2.5539 570.00 1455.72

33 05030080 松杂板枋材 m3 0.0099 1450.00 14.36



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

34 05030140 杉木枋 m3 0.1571 2780.00 436.74

35 05030180 松木板 m3 0.0825 1455.00 120.04

36 05030370 松杂直边板 m3 0.1779 1565.00 278.41

37 05050080 胶合板2440× 1220× 9 m2 10.5026 23.30 244.71

38 05050110 胶合板2440× 1220× 18 m2 14.9498 49.60 741.51

39 06050001@1 钢化玻璃6 m2 53.0229 68.40 3626.77

40 06050001@2 银色中空玻璃百叶间墙6+
6

m2 31.4118 207.43 6515.75

41 07010001@1 踢脚砖100× 200 m2 13.3008 24.00 319.22

42 08000001@1 花岗岩窗台石 m2 8.4466 153.00 1292.33

43 08010001 大理石板 m2 4.8692 143.00 696.30

44 08030080@1 花岗岩门槛石20厚 m2 2.862 123.18 352.54

45 09050170@1 铝扣板 m2 404.4882 89.20 36080.35

46 10030010 铝合金小龙骨h=22 m 776.2247 2.01 1560.21

47 10030030 铝合金中龙骨h=35 m 848.1293 3.09 2620.72

48 10030040 铝合金中龙骨h=45(T型) m 801.7113 6.93 5555.86

49 10030080 铝合金边龙骨h=35 m 259.6186 2.87 745.11

50 12010310 装饰木条16× 19 m 44.5289 1.48 65.90

51 13010130 酚醛调和漆 kg 4.7296 10.90 51.55

52 13030490 腻子粉成品(防水型) kg 326.1671 18.40 6001.47

53 13030570 乳胶漆8205 kg 56.4565 13.85 781.92

54 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 7.1323 11.50 82.02

55 13050465 超薄型防火涂料 kg 6.4078 9.00 57.67

56 13070001 虫胶漆 kg 0.0053 39.59 0.21

57 13350230 密封胶 L 1.0616 12.02 12.76

58 14010010 清油 kg 0.1166 13.07 1.52

59 14010020 熟桐油 kg 0.2835 14.58 4.13

60 14010030 松节油 kg 2.2223 8.84 19.65

61 14050040 溶剂汽油 kg 0.5486 10.85 5.95

62 14090070 石蜡 kg 0.1933 3.00 0.58

63 14310050 草酸 kg 0.0722 5.59 0.40

64 14350200 防火涂料稀释剂 kg 0.7767 11.00 8.54

65 14410120 玻璃胶 L 12.432 33.47 416.10

66 34090010 白棉纱 kg 6.3633 11.47 72.99

67 34110010 水 m3 14.8277 3.20 47.45
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

68 35030010 脚手架钢管 kg 57.9931 4.45 258.07

69 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 2.9557 5.74 16.97

70 35030030 脚手架钢管底座 个 0.9227 7.05 6.51

71 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 12.9147 18.20 235.05

72 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 0.9363 5.62 5.26

73 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 9.9041 5.24 51.90

74 35030210 脚手板(钢笆网) m2 1.4438 1.50 2.17

75 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 0.4807 1.50 0.72

76 99450760 其他材料费 元 663.4613 1.00 663.46

77 MC1-90@1 成品全玻璃门12 m2 15.12 260.00 3931.20

78 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M7.5

m3 1.5113 480.00 725.42

79 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M15

m3 17.0093 510.00 8674.74

80 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M20

m3 0.8688 525.00 456.12

81 07050010@1 米黄色抛光砖800*800 m2 404.6393 91.00 36822.18

82 07050090@1 深啡色抛光砖波打线 m2 14.0038 51.00 714.19

83 11010240@1 不锈钢门 m2 1.89 340.00 642.60

84 11010240@2 木门 m2 7.56 535.00 4044.60

85 33310100@1 地柜 m2 30.331 219.00 6642.49

86 00010003 机上人工 工日 14.6391 227.70 3333.32

87 99450630 折旧费 元 1236.1486 1.00 1236.15

88 99450640 检修费 元 213.2404 1.00 213.24

89 99450650 维护费 元 952.0751 1.00 952.08

90 99450660 安拆费 元 1.9206 1.00 1.92

91 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 443.1539 10.85 4808.22

92 99450680 柴油(机械用)0# kg 16.5834 9.02 149.58

93 99450700 电(机械用) kW· h 7.2316 0.55 3.98

94 JXFTZ 机械费调整 元 0.1418 1.00 0.14

合计 212610.91



单位工程预算汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 169761.67

1.1 电气工程 76359.77

1.2 弱电工程 19801.13

1.3 通风空调工程 73019.86

1.4 消防工程 580.91

2 措施合计 13612.13

2.1 绿色施工安全防护措施费 12256.56

2.2 其他措施费 1355.57

3 其他项目 42914.57 －

3.1 暂列金额 8488.08

3.2 暂估价 31000.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3426.49

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 226288.37

5 增值税销项税额 20365.95 －

6 总造价 246654.32

7 人工费 35457.36

预算价合计=1+2+3+4+5 246,654.32 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:总配电箱
2.型号:半周长2.5m
3.规格:配隔离开关100/3P，塑
壳式断路器80A，空气开关32A
五个、40A一个、16A四个、漏
电保护开关20A两个
4.备注:最低数量限制

台 1 3922.99 3922.99

2 030404017002 配电箱

1.名称:办公室ALBGa
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A一个、20A四个
4.备注:最低数量限制
5.位置:茶水间对面办公室

台 2 540.95 1081.90

3 030404017003 配电箱

1.名称:办公室ALBGb
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A两个、20A八个

台 2 990.95 1981.90

4 030404017007 配电箱

1.名称:办公室ALBGc
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A两个、20A十个

台 1 1190.95 1190.95

5 030404017008 配电箱

1.名称:资料室ALZL
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A一个、20A五个

台 2 790.95 1581.90

6 030404017005 配电箱

1.名称:UPS配电箱
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关63A一个、2
0A六个

台 1 990.95 990.95

7 030412001001 普通灯具

1.名称:嵌入式筒灯
2.型号:4寸
3.规格:LED节能
4.类型:（7-9W）

套 30 52.18 1565.40

8 030412001002 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:600*600
3.规格:LED节能
4.类型:36W

套 47 184.83 8687.01

本页小计 21003.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 1 20.10 20.10

10 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 9 23.25 209.25

11 030404034004 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 5 33.61 168.05

12 030404034005 照明开关

1.名称:四联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 1 43.17 43.17

13 030404035001 插座
1.名称:二三插
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 107 32.84 3513.88

14 030404035002 插座 1.名称:空调插座
2.规格:250V 10A

个 15 44.59 668.85

15 030404033001 风扇
1.名称:排气扇
2.规格:300x300
3.安装方式:管道式排气扇

台 19 242.85 4614.15

16 030411002001 线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:250*100

m 57.688 84.61 4880.98

17 030411001001 配管
1.名称:PVC刚性难燃管DN20
2.规格:DN20mm
3.配置形式:明配

m 1249.899 17.07 21335.78

18 030411001003 配管
1.名称:PVC刚性难燃管DN32
2.规格:DN32mm
3.配置形式:明配

m 78.009 20.57 1604.65

19 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.配线部位:明敷

m 1963.737 3.28 6441.06

本页小计 43499.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.配线部位:明敷

m 2106.061 4.12 8676.97

21 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.配线部位:明敷

m 98.792 5.73 566.08

22 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZRBV
4.规格:10mm2
5.配线部位:明敷

m 291.394 8.97 2613.80

电气工程合计 76359.77

弱电工程

23 030502001001 机柜、机架 1.名称:机柜(机架) 台 1 2308.31 2308.31

24 030411001004 配管
1.名称:PVC刚性难燃管DN20
2.规格:DN20mm
3.配置形式:明配

m 649.214 17.07 11082.08

25 030502007001 光缆 1.名称:网络线
2.线缆对数:CAT5e

m 353.085 4.31 1521.80

26 030502012001 网络插座 1.名称:网络插座 个 52 34.80 1809.60

27 030502004001 电视、电话插
座

1.名称:电话插座 个 52 48.78 2536.56

28 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:HPV-2*0.5

m 354.759 1.53 542.78

弱电工程合计 19801.13

通风空调工程

29 030701004001 风机盘管

1.名称:美的牌水冷风管机
2.型号:1.5匹
3.能耗:二级能耗以上
4.安装形式:吸顶安装
5.部位:科长室

台 2 3232.10 6464.20

本页小计 38122.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030701004002 风机盘管

1.名称:美的牌风管机
2.型号:2匹
3.能耗:二级能耗以上
4.安装形式:吸顶安装
5.部位:其他办公室

台 10 4732.10 47321.00

31 030701004003 风机盘管

1.名称:美的牌风管机
2.型号:3匹
3.能耗:二级能耗以上
4.安装形式:吸顶安装
5.部位:电梯门口

台 2 6732.10 13464.20

32 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 46.084 52.31 2410.65

33 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

m 53.176 45.30 2408.87

34 030703008001
不锈钢风口、
散流器、百叶
窗

1.名称:不锈钢风口
2.型号:700*700 个 1 242.30 242.30

35 030703007001
碳钢风口、散
流器、百叶窗

1.名称:双层百叶风口
2.规格:320*320
3.位置:科长室

个 2 94.30 188.60

36 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长450mm 以内
5.板材厚度:0.5
6.备注:连接至科长室出风口，
综合考虑可采用镀锌薄钢板风管

m2 4 130.01 520.04

通风空调工程
合计

73019.86

消防工程

37 030901010001
室内消火栓箱
体更改

1.名称:修改消防栓箱
2.型号、规格:700*1200
3.附件材质、规格:不锈钢材质

套 1 580.91 580.91

消防工程合计 580.91

本页小计 67136.57
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计 169761.67

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1355.57 1355.57

单价措施合计 1355.57

本页小计 1355.57

合   计 171117.24
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 12256.56

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 12256.56



其他项目清单计价表
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序号 项目编号 项目名称 计量
单位

数量 单价
（元）

取费基数 费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额 8488.08

2 ZGJ 暂估价 31000.00

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价 31000.00

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 3426.49

按分部分项
的人工费与
施工机具费
之和的 10.
00%计算

6 GCYZF 工程优质费

7 GSFDC 概算幅度差

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

小计 42914.57

合计 42914.57
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表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

226288.37 9 20365.95

合    计 20365.95



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 34446.7457 0.99 34102.28

2 RGFTZ 人工费调整 元 1355.569 1.00 1355.57

3 01010031 热轧圆盘条φ10以内 kg 0.772 4.33 3.34

4 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 7.9085 5.05 39.94

5 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 0.7072 4.95 3.50

6 01130002 扁钢综合 kg 3.262 4.50 14.68

7 01130060 镀锌扁钢综合 kg 1.5 5.50 8.25

8 01210001 角钢综合 kg 14.264 4.37 62.33

9 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 0.14 11.11 1.56

10 02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.0741 2.10 0.16

11 02270001 棉纱 kg 12.5077 11.47 143.46

12 02270020 白布 kg 0.76 2.75 2.09

13 02270180 破布一级 kg 1.5672 7.18 11.25

14 03010010 铆钉综合 kg 0.096 5.90 0.57

15 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 64.862 0.18 11.68

16 03010240 木螺钉M4× 65 十套 650.8468 0.68 442.58

17 03010565 六角螺栓M2~5× 4~20 十套 2 0.27 0.54

18 03010605 六角螺栓M8× 75 十套 3.62 1.70 6.15

19 03011390 铜接地端子带螺栓DT-6
mm2

十套 6.0572 10.38 62.87

20 03011430 半圆头镀锌螺栓M2~5× 1
5~50

十套 41.0608 0.43 17.66

21 03011605 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
10× 100以内

十套 1.68 5.04 8.47

22 03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.865 5.82 34.13

23 03013061 膨胀螺栓M12 十套 0.468 8.41 3.94

24 03013161 膨胀螺栓M10× 80 十套 0.408 6.80 2.77

25 03013431 塑料胀管D6~8 十套 689.6997 0.60 413.82

26 03131101 尼龙砂轮片φ400 片 0.6239 11.97 7.47

27 03134021 铁砂布0~2# 张 5.2 0.94 4.89

28 03135001 低碳钢焊条综合 kg 0.574 5.75 3.30

29 03136021 焊锡丝综合 kg 0.5 7.69 3.85

30 03137041 焊锡膏 kg 0.4752 47.01 22.34

31 03138001 锡基钎料 kg 6.1667 52.47 323.57

32 03139021 冲击钻头φ12 个 0.024 8.55 0.21

33 03139071 冲击钻头φ6~8 个 47.3877 2.76 130.79



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

34 03139281 钢锯条 条 24.3396 0.43 10.47

35 13010120 酚醛磁漆 kg 0.1 7.75 0.78

36 13010130 酚醛调和漆 kg 0.21 10.90 2.29

37 13030240 厚漆 kg 0.9415 10.26 9.66

38 14030030 煤油 kg 1.75 4.29 7.51

39 14030040 汽油综合 kg 25.0877 10.85 272.20

40 14070050 机油综合 kg 1.222 6.96 8.51

41 14090010 电力复合脂 kg 3.69 14.45 53.32

42 14390070 氧气 m3 0.18 5.16 0.93

43 14390100 乙炔气 kg 0.064 13.30 0.85

44 14410600 胶粘剂 kg 2.1904 1.88 4.12

45 15130060 聚酯乙烯泡沫塑料 kg 1.4 25.85 36.19

46 15130210 难燃B1级PEF自粘板 m2 0.0944 10.30 0.97

47 17250170 塑料软管D5 m 1.29 0.40 0.52

48 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 26.7532 2.40 64.21

49 28010080 裸铜线6mm2 kg 1.36 53.88 73.28

50 28030300 双色多股铜芯聚氯乙烯绝
缘软导线BVR-6mm2

m 14.6816 4.13 60.64

51 28030450 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-105℃-2.5mm2

m 13.743 1.77 24.33

52 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-2.5mm2

m 122.1503 1.77 216.21

53 28030510 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-6mm2

m 2.04 4.20 8.57

54 29060115 镀锌钢管塑料护口DN15~
20

个 14.3323 0.06 0.86

55 29060280 难燃塑料管接头20 个 398.8137 0.48 191.43

56 29060290 难燃塑料管接头32 个 16.3819 0.61 9.99

57 29060330 难燃塑料管卡子20 个 3190.5098 0.27 861.44

58 29060340 难燃塑料管卡子32 个 95.015 0.63 59.86

59 29060365 难燃塑料管三通20 个 59.822 0.65 38.88

60 29060375 难燃塑料管三通32 个 2.4573 1.53 3.76

61 29060400 难燃塑料管伸缩接头20 个 39.8814 0.94 37.49

62 29060410 难燃塑料管伸缩接头32 个 1.6382 1.42 2.33

63 29060435 难燃塑料管弯头20 个 39.8814 0.47 18.74

64 29060445 难燃塑料管弯头32 个 1.6382 1.19 1.95



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

65 29090175 塑料接线柱双线 个 48.41 0.85 41.15

66 29090185 铜端子6mm2 个 2.04 1.74 3.55

67 29090210 铜接线端子DT-2.5mm2 个 78.155 1.06 82.84

68 29090215 铜接线端子DT-6mm2 个 16.24 1.74 28.26

69 34110010 水 m3 0.117 3.20 0.37

70 37091110 钢垫板1~2 kg 0.2 4.10 0.82

71 99450760 其他材料费 元 187.606 1.00 187.61

72 01290303@2 镀锌薄钢板δ0.5 m2 4.552 20.80 94.68

73 05250005@1 配电板 块 112.35 3.92 440.41

74 17030001@1 镀锌钢管DN32× 3.25 m 46.7753 25.70 1202.13

75 17030001@2 镀锌钢管DN25× 3.25 m 53.9736 19.30 1041.69

76 18031550@1 空调凝结水镀锌钢管螺纹
管件DN32

个 26.7287 3.20 85.53

77 18031550@2 空调凝结水镀锌钢管螺纹
管件DN25

个 37.8081 2.10 79.40

78 22410013@1 不锈钢风口700*700 个 1 180.00 180.00

79 22410013@2 双层百叶风口钢制320*3
20

个 2 61.06 122.12

80 23070001@1 消防栓箱 个 1 500.00 500.00

81 25000001@1 筒灯4寸（7-9W） 套 30.3 18.50 560.55

82 25000001@2 平板灯600*600（36W） 套 47.47 150.00 7120.50

83 26050001@1 单联单控指型按钮开关10
A 250V

个 1.02 7.80 7.96

84 26050001@2 双联单控指型按钮开关10
A 250V

个 9.18 10.10 92.72

85 26050001@4 三联单控大跷板开关10A 
250V

个 5.1 20.00 102.00

86 26050001@5 四联单控指型按钮开关10
A 250V

个 1.02 29.10 29.68

87 26410050@1 单口电话插座(含模块） 个 52.52 41.20 2163.82

88 26410060@1 单相二三极插座10A 250
V

个 109.14 10.10 1102.31

89 26410060@2 空调插座250V 10A 个 15.3 25.81 394.89

90 28030170@1 铜芯塑料电线(单塑)BV2
.5平方毫米

m 2160.1107 1.77 3823.40

91 28030170@2 铜芯塑料电线(单塑)BV4
.0平方毫米

m 2274.5459 2.71 6164.02

92 28030170@3
铜芯塑料电线(单塑)BV6
.0平方毫米 m 106.6954 4.20 448.12



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

93 28030170@4 铜芯电线BVR10.0平方毫
米

m 305.9637 7.01 2144.81

94 28030270@2 电话线2芯 m 361.8542 0.51 184.55

95 28250010@1 电脑网络线CAT5e m 360.1467 1.46 525.81

96 29030030@1 镀锌金属线槽100× 250
壁厚1.5mm

m 59.4186 48.06 2855.66

97 29060140@5 PVC难燃塑料线管φ20 m 2089.0243 1.88 3927.37

98 29060140@6 PVC难燃塑料线管φ32 m 85.8099 3.65 313.21

99 30130010@1 网络插座 个 52.52 25.83 1356.59

100 50350010@1 排气扇300*300管道式 台 19 155.00 2945.00

101 50430010@1 美的牌水冷风管机2匹 台 10 4500.00 45000.00

102 50430010@3 美的牌水冷风管机1.5匹 台 2 3000.00 6000.00

103 50430010@4 美的牌水冷风管机3匹 台 2 6500.00 13000.00

104 55090080@1 总配电箱12-13AL 台 1 3500.00 3500.00

105 55090080@5 UPS配电箱 台 1 800.00 800.00

106 55090090@1 配电箱办公室ALBGa 台 2 350.00 700.00

107 55090090@2 配电箱办公室ALBGc 台 1 1000.00 1000.00

108 55090090@3 配电箱办公室ALBGb 台 2 800.00 1600.00

109 55090090@4 配电箱资料室ALZL 台 2 600.00 1200.00

110 57330001@1 弱电配电箱 个 1 1769.91 1769.91

111 00010003 机上人工 工日 0.1344 227.70 30.60

112 99450630 折旧费 元 36.8952 1.00 36.90

113 99450640 检修费 元 5.775 1.00 5.78

114 99450650 维护费 元 21.8685 1.00 21.87

115 99450660 安拆费 元 11.4833 1.00 11.48

116 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 2.646 10.85 28.71

117 99450700 电(机械用) kw· h 39.872 0.55 21.93

118 99451300 校验费 元 5.8495 1.00 5.85

合计 154418.86



单项工程预算价汇总表
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 十三层装修工程 298613.65 15000.00 16920.87

2 十三层安装工程 226149.90 31000.00 10294.83

合计 524763.55 46000.00 27215.70



单位工程预算汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 225527.24

1.1 拆除工程 24296.10

1.2 地面工程 73716.59

1.3 墙面工程 37713.78

1.4 砌体工程 2786.60

1.5 门窗工程 2221.28

1.6 天棚工程 67194.27

1.7 其他工程 17598.62

2 措施合计 18282.19

2.1 绿色施工安全防护措施费 16920.87

2.2 其他措施费 1361.32

3 其他项目 30148.05 －

3.1 暂列金额 11276.36

3.2 暂估价 15000.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3871.69

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 273957.48

5 增值税销项税额 24656.17 －

6 总造价 298613.65

7 人工费 52608.48

预算价合计=1+2+3+4+5 298,613.65 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层装修工程 标段： 第 31 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程

1 011605002002 踢脚线拆除

1.拆除类型:瓷片踢脚拆除
2.100mm高
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 39.96 44.89 1793.80

2 011604002001 墙面抹灰拆除

1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖
、混凝土面
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 31.726 33.22 1053.94

3 011608001001 铲除油漆面

1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖
、混凝土油漆面
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 59.43 19.04 1131.55

4 011601001002 门洞拆除

1.拆除类型:180砌体
2.0.9*2.1
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m3 3.78 214.28 809.98

5 011609002001 隔断隔墙拆除
1.拆除类型:玻璃隔墙及玻璃门
2.运距根据现场实际情况有投
标方综合考虑

m2 95.52 24.11 2302.99

6 011601001001 砖砌体拆除

1.拆除类型:180砌体
2.350mm高
3.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m3 1.5704 239.65 376.35

7 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除类型:拆除轻钢龙骨吊顶
，铝扣板饰面
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 383.16 22.55 8640.26

8 011605001001 平面块料拆除
1.原地面砖及结合层拆除
2.运距根据现场实际情况由投
标方综合考虑

m2 405.71 20.18 8187.23

拆除工程合计 24296.10

地面工程

9 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:50
厚水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:25
厚水泥粘贴层
3.面层材料品种、规格、颜色:
瓷质抛光砖

m2 390.91 175.81 68725.89

本页小计 93021.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 011102003004 波打线

1.找平层厚度、砂浆配合比:50
厚水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:25
厚水泥粘贴层
3.面层材料品种、规格、颜色:
深啡色抛光砖波打线

m2 13.46 153.52 2066.38

11 011102003003 门槛石

1.找平层厚度、砂浆配合比:50
厚水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:25
厚水泥粘贴层
3.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩门槛石

m2 1.35 255.17 344.48

12 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm  
2.10mm底层厚度、砂浆配合比
3.泥浆粘贴（42.5水泥中掺20%
白乳胶）
4.面层材料品种、规格:600mm
× 120mm瓷砖

m 107.41 11.22 1205.14

13 011108003001 隔断压顶
1.玻璃隔断压顶
2.水泥砂浆找平20mm
3.20mm厚大理石面层

m2 5.208 263.96 1374.70

地面工程合计 73716.59

墙面工程

14 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砌体墙
2.底层厚度、砂浆配合比:15厚
水泥砂浆打底
3.面层厚度、砂浆配合比:5厚
水泥砂浆罩面压光
4.装饰面材料种类:耐水腻子粉
及满刮乳胶漆

m2 99.089 81.74 8099.53

15 011201001002 墙面一般抹灰
1.墙体类型:砌体墙
2.装饰面材料种类:耐水腻子粉
及满刮乳胶漆

m2 59.427 51.28 3047.42

16 011210003003 玻璃隔断

1.边框材料种类、规格:成品铝
合金边框
2.玻璃品种、规格、颜色:6mm
钢化玻璃
3.带百叶（100型）
4.材料编号:GL-02
5.其它:未尽事项,详见招标图
纸、招标文件及国家相关规范

m2 50.498 219.58 11088.35

本页小计 27226.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011210003002 科长室 玻璃隔
断

1.边框材料种类、规格:银色中
空玻璃百叶间墙
2.玻璃品种、规格、颜色:6+6
mm钢化玻璃
3.带百叶（100型）
4.材料编号:GL-02
5.其它:未尽事项,详见招标图
纸、招标文件及国家相关规范

m2 29.916 365.56 10936.09

18 010805005001 全玻自由门

1.门:隔断玻璃门 
2.玻璃品种、厚度:6+6mm钢化
玻璃
3.材料编号:GL-02
4.其它:未尽事项,详见招标图
纸、招标文件及国家相关规范

m2 13.23 343.34 4542.39

墙面工程合计 37713.78

砌体工程

19 010401008001 轻质砖墙
1.砖品种:轻质砖墙 
2.厚度:120厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 4.8989 450.09 2204.95

20 010401001001 砖地台
1.砖品种:轻质砖墙 
2.厚度:180厚
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 0.9351 622.02 581.65

砌体工程合计 2786.60

门窗工程

21 010801002003 木质防火门

1.木质防火门
2.安装方式:结合设计图纸综合
考虑
3.包含所有五金件及门所需的
一切配件
4.包含塞缝,塞缝方式结合设计
图纸综合考虑
5.门套:结合设计图纸综合考虑
6.其他做法及施工要求:详见施
工图纸及国家和行业现行有关技
术规范或标准要求
7.包括但不限于上述为完成该
分项工程所发生的其他费用

m2 3.78 587.64 2221.28

门窗工程合计 2221.28

天棚工程

本页小计 20486.36
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式:不上人型U型，跌
级。
2.龙骨材料种类、规格、中距:
Φ6．5套丝钢筋吊杆，中距120
0mm；D38承载龙骨38mm× 12mm
× l.0mm，  中距1200mm；U型
轻钢龙骨32mm× 24mm，中距600
mm  
3.面层材料品种、规格、品牌
、颜色:600*600方形铝扣板

m2 402.59 160.95 64796.86

23 010810003001 饰面夹板、塑
料窗帘盒

1.窗帘盒材质:15厘双面白色三
聚氰胺板
2.防护材料种类:防火防腐处理
  
3.油漆种类、刷漆遍数:刮腻子
两遍，调和漆两遍

m2 13.249 180.95 2397.41

天棚工程合计 67194.27

其他工程

24 011404002001

窗台板、筒子
板、盖板、门
窗套、踢脚线
油漆

1.部位：地柜面层
2.材料：20mm厚花岗岩窗台石
3.制作与安装

m2 14.92 207.39 3094.26

25 011501001001 窗台柜台

1.窗台地柜
2.尺寸：900*700
3.材料：15厚木工板+18厚烤漆
板

m2 54.61 260.23 14211.16

26 011405001001 金属面油漆
1.原有栏杆翻新
2.铲除原有油漆
3.新喷黑色油漆

m2 7.767 37.75 293.20

其他工程合计 17598.62

分部分项合计 225527.24

措施项目

27 粤0117010110
01

里脚手架 m2 433.82 22.43 9730.58

28 011707004001 二次搬运 项 1 885.95 885.95

29 011707007001 已完工程及设
备保护

项 1 475.37 475.37

单价措施合计 11091.90

本页小计 95884.79
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 236619.14



总价措施项目清单与计价表
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表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 7190.29

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 7190.29



其他项目清单计价表
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序号 项目编号 项目名称 计量
单位

数量 单价
（元）

取费基数 费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额 11276.36

2 ZGJ 暂估价 15000.00

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价 15000.00

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 3871.69

按分部分项
的人工费与
施工机具费
之和的 7.0
0%计算

6 GCYZF 工程优质费

7 GSFDC 概算幅度差

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

小计 30148.05

合计 30148.05
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表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

273957.48 9 24656.17

合    计 24656.17



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 52995.191 0.99 52465.24

2 RGFTZ 人工费调整 元 143.2654 1.00 143.27

3 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.1449 4330.00 627.42

4 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.4772 5.70 2.72

5 01210001 角钢综合 kg 491.1598 4.37 2146.37

6 01510020 铝合金型材155系列 kg 331.3941 23.50 7787.76

7 02290030 麻袋 个 1.4428 1.89 2.73

8 03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 153.832 0.25 38.46

9 03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 4.4088 0.21 0.93

10 03010280 盘头螺钉M6× 35 十套 13.2264 4.20 55.55

11 03010320 螺母综合 十个 86.1543 2.82 242.96

12 03011315 高强螺栓 kg 5.6363 12.00 67.64

13 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 52.3367 2.65 138.69

14 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 31.9104 4.54 144.87

15 03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 43.0771 0.99 42.65

16 03019011 圆钉30~45 kg 1.0421 4.40 4.59

17 03019021 圆钉50~75 kg 31.261 4.40 137.55

18 03019031 射钉 十个 59.5833 0.06 3.57

19 03031051 铝合金窗轨L=1000 套 44.8896 12.87 577.73

20 03032001 门锁多向 套 7.07 48.73 344.52

21 03033003 不锈钢合页100mm 个 4.3496 1.20 5.22

22 03034095 顺位器 套 7.07 25.00 176.75

23 03134011 水砂纸 张 9.1495 0.77 7.05

24 03139301 石料切割锯片 片 0.0522 34.19 1.78

25 03210280 钢脚手直角扣件 个 3.0124 3.30 9.94

26 03213001 铁件综合 kg 388.6839 5.10 1982.29

27 03213121 镀锌铁件 kg 2.3722 5.10 12.10

28 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.5487 485.00 266.12

29 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0426 675.00 28.76

30 04090160 石膏粉 kg 0.3365 1.37 0.46

31 04130001 蒸压灰砂砖240× 115× 1
15

千块 0.5985 570.00 341.15

32 04130030 蒸压灰砂砖240× 115× 1
15

千块 1.3903 570.00 792.47

33 05030080 松杂板枋材 m3 0.0054 1450.00 7.83



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

34 05030140 杉木枋 m3 0.161 2780.00 447.58

35 05030180 松木板 m3 0.0845 1455.00 122.95

36 05030370 松杂直边板 m3 0.1779 1565.00 278.41

37 05050080 胶合板2440× 1220× 9 m2 10.5026 23.30 244.71

38 05050110 胶合板2440× 1220× 18 m2 14.9498 49.60 741.51

39 06050001@2 银色中空玻璃百叶间墙6+
6

m2 31.4118 207.43 6515.75

40 06050001@3 钢化玻璃6 m2 53.0229 68.40 3626.77

41 07010001@1 踢脚砖100× 200 m2 10.9558 24.00 262.94

42 08000001@1 花岗岩窗台石 m2 15.2184 153.00 2328.42

43 08010001 大理石板 m2 5.5205 143.00 789.43

44 08030080@1 花岗岩门槛石20厚 m2 1.431 123.18 176.27

45 09050170@1 铝扣板 m2 414.6677 89.20 36988.36

46 10030010 铝合金小龙骨h=22 m 795.7594 2.01 1599.48

47 10030030 铝合金中龙骨h=35 m 869.4736 3.09 2686.67

48 10030040 铝合金中龙骨h=45(T型) m 821.8875 6.93 5695.68

49 10030080 铝合金边龙骨h=35 m 266.1522 2.87 763.86

50 12010310 装饰木条16× 19 m 44.5289 1.48 65.90

51 13010130 酚醛调和漆 kg 4.7296 10.90 51.55

52 13030490 腻子粉成品(防水型) kg 261.5515 18.40 4812.55

53 13030570 乳胶漆8205 kg 45.2722 13.85 627.02

54 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 7.1323 11.50 82.02

55 13050465 超薄型防火涂料 kg 6.4078 9.00 57.67

56 13070001 虫胶漆 kg 0.0053 39.59 0.21

57 13350230 密封胶 L 1.9114 12.02 22.98

58 14010010 清油 kg 0.1166 13.07 1.52

59 14010020 熟桐油 kg 0.2835 14.58 4.13

60 14010030 松节油 kg 2.2223 8.84 19.65

61 14050040 溶剂汽油 kg 0.5486 10.85 5.95

62 14090070 石蜡 kg 0.1738 3.00 0.52

63 14310050 草酸 kg 0.065 5.59 0.36

64 14350200 防火涂料稀释剂 kg 0.7767 11.00 8.54

65 14410120 玻璃胶 L 12.432 33.47 416.10

66 34090010 白棉纱 kg 6.2714 11.47 71.93

67 34110010 水 m3 14.5364 3.20 46.52
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

68 35030010 脚手架钢管 kg 57.9931 4.45 258.07

69 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 2.9557 5.74 16.97

70 35030030 脚手架钢管底座 个 0.9227 7.05 6.51

71 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 12.9147 18.20 235.05

72 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 0.9363 5.62 5.26

73 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 9.9041 5.24 51.90

74 35030210 脚手板(钢笆网) m2 1.4438 1.50 2.17

75 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 0.4807 1.50 0.72

76 99450760 其他材料费 元 755.8732 1.00 755.87

77 MC1-90 成品全玻璃门12 m2 13.23 260.00 3439.80

78 8005902 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥
5mm M7.5

m3 1.0445 480.00 501.36

79 8005908 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M15

m3 16.9631 510.00 8651.18

80 8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚
度≥5mm M20

m3 2.4561 525.00 1289.45

81 07050010@1 米黄色抛光砖800*800 m2 400.6828 91.00 36462.13

82 07050090@1 深啡色抛光砖波打线 m2 14.0038 51.00 714.19

83 33310100@1 地柜 m2 54.61 219.00 11959.59

84 00010003 机上人工 工日 13.4339 227.70 3058.90

85 99450630 折旧费 元 1137.3648 1.00 1137.36

86 99450640 检修费 元 195.7959 1.00 195.80

87 99450650 维护费 元 873.9782 1.00 873.98

88 99450660 安拆费 元 2.8625 1.00 2.86

89 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 405.3829 10.85 4398.40

90 99450680 柴油(机械用)0# kg 16.5834 9.02 149.58

91 99450700 电(机械用) kW· h 8.4905 0.55 4.67

92 JXFTZ 机械费调整 元 0.1261 1.00 0.13

93 11010240@1 木门 m2 3.78 535.00 2022.30

合计 214365.25



单位工程预算汇总表
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 154446.07

1.1 电气工程 62861.64

1.2 弱电工程 18204.25

1.3 通风空调工程 72799.27

1.4 消防工程 580.91

2 措施合计 11430.54

2.1 绿色施工安全防护措施费 10294.83

2.2 其他措施费 1135.71

3 其他项目 41600.36 －

3.1 暂列金额 7722.30

3.2 暂估价 31000.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2878.06

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 207476.97

5 增值税销项税额 18672.93 －

6 总造价 226149.90

7 人工费 29758.57

预算价合计=1+2+3+4+5 226,149.90 0.00
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:总配电箱
2.型号:半周长2.5m
3.规格:配隔离开关100/3P，塑
壳式断路器80A，空气开关32A
五个、40A一个、16A四个、漏
电保护开关20A两个
4.备注:最低数量限制

台 1 3922.99 3922.99

2 030404017002 配电箱

1.名称:办公室ALBGa
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A一个、20A四个
4.备注:最低数量限制
5.位置:茶水间对面办公室

台 1 540.95 540.95

3 030404017003 配电箱

1.名称:办公室ALBGb
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A两个、20A八个

台 1 990.95 990.95

4 030404017007 配电箱

1.名称:办公室ALBGc
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A两个、20A十个

台 1 1190.95 1190.95

5 030404017008 配电箱

1.名称:资料室ALZL
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关25A一个、1
6A一个、20A五个

台 2 790.95 1581.90

6 030404017005 配电箱

1.名称:UPS配电箱
2.型号:半周长0.5m
3.规格:配空气开关63A一个、2
0A六个

台 1 990.95 990.95

7 030412001001 普通灯具

1.名称:嵌入式筒灯
2.型号:4寸
3.规格:LED节能
4.类型:（7-9W）

套 55 52.18 2869.90

8 030412001002 普通灯具

1.名称:平板灯
2.型号:600*600
3.规格:LED节能
4.类型:36W

套 47 184.83 8687.01

本页小计 20775.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 44 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 5 23.25 116.25

10 030404034004 照明开关

1.名称:三联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 4 33.61 134.44

11 030404034005 照明开关

1.名称:四联单控开关
2.备注:开关单价按照信息价，
但材质需要根据现场业主要求，
提高二三插的使用性

个 3 43.17 129.51

12 030404035001 插座
1.名称:二三插
2.材质:塑料
3.安装方式:明装

个 51 32.84 1674.84

13 030404035002 插座 1.名称:空调插座
2.规格:250V 10A

个 14 44.59 624.26

14 030404033001 风扇
1.名称:排气扇
2.规格:300x300
3.安装方式:管道式排气扇

台 20 242.85 4857.00

15 030411002001 线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:250*100

m 55.469 84.61 4693.23

16 030411001001 配管
1.名称:PVC刚性难燃管DN20
2.规格:DN20mm
3.配置形式:明配

m 898.852 17.07 15343.40

17 030411001003 配管
1.名称:PVC刚性难燃管DN32
2.规格:DN32mm
3.配置形式:明配

m 67.159 20.57 1381.46

18 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.配线部位:明敷

m 2086.048 3.28 6842.24

19 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.配线部位:明敷

m 772.209 4.12 3181.50

本页小计 38978.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 45 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6mm2
5.配线部位:明敷

m 43.116 5.73 247.05

21 030411004004 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:ZRBV
4.规格:10mm2
5.配线部位:明敷

m 318.936 8.97 2860.86

电气工程合计 62861.64

弱电工程

22 030502001001 机柜、机架 1.名称:机柜(机架) 台 1 2308.31 2308.31

23 030411001004 配管
1.名称:PVC刚性难燃管DN20
2.规格:DN20mm
3.配置形式:明配

m 574.523 17.07 9807.11

24 030502007001 光缆 1.名称:网络线
2.线缆对数:CAT5e

m 290.507 4.31 1252.09

25 030502012001 网络插座 1.名称:网络插座 个 53 34.80 1844.40

26 030502004001 电视、电话插
座

1.名称:电话插座 个 51 48.78 2487.78

27 030411004005 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:HPV-2*0.5

m 329.779 1.53 504.56

弱电工程合计 18204.25

通风空调工程

28 030701004001 风机盘管

1.名称:美的牌水冷风管机
2.型号:1.5匹
3.能耗:二级能耗以上
4.安装形式:吸顶安装
5.部位:科长室

台 2 3232.10 6464.20

29 030701004002 风机盘管

1.名称:美的牌风管机
2.型号:2匹
3.能耗:二级能耗以上
4.安装形式:吸顶安装
5.部位:其他办公室

台 10 4732.10 47321.00

本页小计 75097.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 46 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030701004003 风机盘管

1.名称:美的牌风管机
2.型号:3匹
3.能耗:二级能耗以上
4.安装形式:吸顶安装
5.部位:电梯门口

台 2 6732.10 13464.20

31 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接

m 43.526 52.31 2276.85

32 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

m 51.26 45.30 2322.08

33 030703008001
不锈钢风口、
散流器、百叶
窗

1.名称:不锈钢风口
2.型号:700*700 个 1 242.30 242.30

34 030703007001
碳钢风口、散
流器、百叶窗

1.名称:双层百叶风口
2.规格:320*320
3.位置:科长室

个 2 94.30 188.60

35 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长450mm 以内
5.板材厚度:0.5
6.备注:连接至科长室出风口，
综合考虑可采用镀锌薄钢板风管

m2 4 130.01 520.04

通风空调工程
合计

72799.27

消防工程

36 030901010001
室内消火栓箱
体更改

1.名称:修改消防栓箱
2.型号、规格:700*1200
3.附件材质、规格:不锈钢材质

套 1 580.91 580.91

消防工程合计 580.91

分部分项合计 154446.07

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1135.71 1135.71

单价措施合计 1135.71

本页小计 20730.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 47 页  共 55 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 155581.78



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 48 页  共 55 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 10294.83

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 49 页  共 55 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 10294.83



其他项目清单计价表

工程名称：十三层安装工程 第 50 页  共 55 页

序号 项目编号 项目名称 计量
单位

数量 单价
（元）

取费基数 费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额 7722.30

2 ZGJ 暂估价 31000.00

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价 31000.00

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 2878.06

按分部分项
的人工费与
施工机具费
之和的 10.
00%计算

6 GCYZF 工程优质费

7 GSFDC 概算幅度差

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用

小计 41600.36

合计 41600.36



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：十三层安装工程 标段： 第 51 页  共 55 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

207476.97 9 18672.93

合    计 18672.93



单位工程人材机汇总表

工程名称：十三层安装工程 第 52 页  共 55 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 01290303@2 镀锌薄钢板δ0.5 m2 4.552 20.80 94.68

2 22410013@2 双层百叶风口钢制320*3
20

个 2 61.06 122.12

3 00010010 人工费 元 28912.5079 0.99 28623.38

4 RGFTZ 人工费调整 元 1135.7199 1.00 1135.72

5 01010031 热轧圆盘条φ10以内 kg 0.772 4.33 3.34

6 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 6.1621 5.05 31.12

7 01030055 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 kg 0.675 4.95 3.34

8 01130002 扁钢综合 kg 3.262 4.50 14.68

9 01130060 镀锌扁钢综合 kg 1.5 5.50 8.25

10 01210001 角钢综合 kg 14.264 4.37 62.33

11 02090030 聚氯乙烯薄膜 kg 0.14 11.11 1.56

12 02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.0707 2.10 0.15

13 02270001 棉纱 kg 8.6937 11.47 99.72

14 02270020 白布 kg 0.6 2.75 1.65

15 02270180 破布一级 kg 1.4958 7.18 10.74

16 03010010 铆钉综合 kg 0.096 5.90 0.57

17 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 41.608 0.18 7.49

18 03010240 木螺钉M4× 65 十套 506.5433 0.68 344.45

19 03010565 六角螺栓M2~5× 4~20 十套 2 0.27 0.54

20 03010605 六角螺栓M8× 75 十套 3.62 1.70 6.15

21 03011390 铜接地端子带螺栓DT-6
mm2

十套 5.8242 10.38 60.46

22 03011430 半圆头镀锌螺栓M2~5× 1
5~50

十套 38.6894 0.43 16.64

23 03011605 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M
10× 100以内

十套 1.26 5.04 6.35

24 03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.865 5.82 34.13

25 03013061 膨胀螺栓M12 十套 0.468 8.41 3.94

26 03013161 膨胀螺栓M10× 80 十套 0.408 6.80 2.77

27 03013431 塑料胀管D6~8 十套 536.6859 0.60 322.01

28 03131101 尼龙砂轮片φ400 片 0.5956 11.97 7.13

29 03134021 铁砂布0~2# 张 4.2 0.94 3.95

30 03135001 低碳钢焊条综合 kg 0.574 5.75 3.30

31 03136021 焊锡丝综合 kg 0.4 7.69 3.08

32 03137041 焊锡膏 kg 0.3539 47.01 16.64



单位工程人材机汇总表

工程名称：十三层安装工程 第 53 页  共 55 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

33 03138001 锡基钎料 kg 4.7307 52.47 248.22

34 03139021 冲击钻头φ12 个 0.024 8.55 0.21

35 03139071 冲击钻头φ6~8 个 36.8647 2.76 101.75

36 03139281 钢锯条 条 19.7675 0.43 8.50

37 13010120 酚醛磁漆 kg 0.08 7.75 0.62

38 13010130 酚醛调和漆 kg 0.17 10.90 1.85

39 13030240 厚漆 kg 0.8989 10.26 9.22

40 14030030 煤油 kg 1.75 4.29 7.51

41 14030040 汽油综合 kg 17.5548 10.85 190.47

42 14070050 机油综合 kg 1.1664 6.96 8.12

43 14090010 电力复合脂 kg 2.87 14.45 41.47

44 14390070 氧气 m3 0.18 5.16 0.93

45 14390100 乙炔气 kg 0.064 13.30 0.85

46 14410600 胶粘剂 kg 1.708 1.88 3.21

47 15130060 聚酯乙烯泡沫塑料 kg 1.4 25.85 36.19

48 15130210 难燃B1级PEF自粘板 m2 0.0944 10.30 0.97

49 17250170 塑料软管D5 m 1.03 0.40 0.41

50 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 19.2305 2.40 46.15

51 28010080 裸铜线6mm2 kg 1.02 53.88 54.96

52 28030300 双色多股铜芯聚氯乙烯绝
缘软导线BVR-6mm2

m 14.1169 4.13 58.30

53 28030450 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-105℃-2.5mm2

m 25.1955 1.77 44.60

54 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-2.5mm2

m 95.2343 1.77 168.56

55 28030510 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-6mm2

m 2.04 4.20 8.57

56 29060115 镀锌钢管塑料护口DN15~
20

个 13.3231 0.06 0.80

57 29060280 难燃塑料管接头20 个 309.4087 0.48 148.52

58 29060290 难燃塑料管接头32 个 14.1034 0.61 8.60

59 29060330 难燃塑料管卡子20 个 2475.27 0.27 668.32

60 29060340 难燃塑料管卡子32 个 81.7997 0.63 51.53

61 29060365 难燃塑料管三通20 个 46.4113 0.65 30.17

62 29060375 难燃塑料管三通32 个 2.1155 1.53 3.24

63 29060400 难燃塑料管伸缩接头20 个 30.9409 0.94 29.08



单位工程人材机汇总表

工程名称：十三层安装工程 第 54 页  共 55 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

64 29060410 难燃塑料管伸缩接头32 个 1.4103 1.42 2.00

65 29060435 难燃塑料管弯头20 个 30.9409 0.47 14.54

66 29060445 难燃塑料管弯头32 个 1.4103 1.19 1.68

67 29090175 塑料接线柱双线 个 48.41 0.85 41.15

68 29090185 铜端子6mm2 个 2.04 1.74 3.55

69 29090210 铜接线端子DT-2.5mm2 个 103.53 1.06 109.74

70 29090215 铜接线端子DT-6mm2 个 12.18 1.74 21.19

71 34110010 水 m3 0.1114 3.20 0.36

72 37091110 钢垫板1~2 kg 0.2 4.10 0.82

73 99450760 其他材料费 元 163.1101 1.00 163.11

74 05250005@1 配电板 块 53.55 3.92 209.92

75 17030001@1 镀锌钢管DN32× 3.25 m 44.1789 25.70 1135.40

76 17030001@2 镀锌钢管DN25× 3.25 m 52.0289 19.30 1004.16

77 18031550@1 空调凝结水镀锌钢管螺纹
管件DN32

个 25.2451 3.20 80.78

78 18031550@2 空调凝结水镀锌钢管螺纹
管件DN25

个 36.4459 2.10 76.54

79 22410013@1 不锈钢风口700*700 个 1 180.00 180.00

80 23070001@1 消防栓箱 个 1 500.00 500.00

81 25000001@1 筒灯4寸（7-9W） 套 55.55 18.50 1027.68

82 25000001@2 平板灯600*600（36W） 套 47.47 150.00 7120.50

83 26050001@2 双联单控指型按钮开关10
A 250V

个 5.1 10.10 51.51

84 26050001@4 三联单控大跷板开关10A 
250V

个 4.08 20.00 81.60

85 26050001@5 四联单控指型按钮开关10
A 250V

个 3.06 29.10 89.05

86 26410050@1 单口电话插座(含模块） 个 51.51 41.20 2122.21

87 26410060@1 单相二三极插座10A 250
V

个 52.02 10.10 525.40

88 26410060@2 空调插座250V 10A 个 14.28 25.81 368.57

89 28030170@1 铜芯塑料电线(单塑)BV2
.5平方毫米

m 2294.6528 1.77 4061.54

90 28030170@2 铜芯塑料电线(单塑)BV4
.0平方毫米

m 833.9857 2.71 2260.10

91 28030170@3 铜芯塑料电线(单塑)BV6
.0平方毫米

m 46.5653 4.20 195.57

92 28030170@4
铜芯电线BVR10.0平方毫
米 m 334.8828 7.01 2347.53
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

93 28030270@2 电话线2芯 m 336.3746 0.51 171.55

94 28250010@1 电脑网络线CAT5e m 296.3171 1.46 432.62

95 29030030@1 镀锌金属线槽100× 250
壁厚1.5mm

m 57.1331 48.06 2745.82

96 29060140@5 PVC难燃塑料线管φ20 m 1620.7125 1.88 3046.94

97 29060140@6 PVC难燃塑料线管φ32 m 73.8749 3.65 269.64

98 30130010@1 网络插座 个 53.53 25.83 1382.68

99 50350010@1 排气扇300*300管道式 台 20 155.00 3100.00

100 50430010@3 美的牌水冷风管机2匹 台 10 4500.00 45000.00

101 50430010@4 美的牌水冷风管机1.5匹 台 2 3000.00 6000.00

102 50430010@5 美的牌水冷风管机3匹 台 2 6500.00 13000.00

103 55090080@1 总配电箱12-13AL 台 1 3500.00 3500.00

104 55090080@5 UPS配电箱 台 1 800.00 800.00

105 55090090@1 配电箱办公室ALBGa 台 1 350.00 350.00

106 55090090@2 配电箱办公室ALBGc 台 1 1000.00 1000.00

107 55090090@3 配电箱办公室ALBGb 台 1 800.00 800.00

108 57330001@1 弱电配电箱 个 1 1769.91 1769.91

109 00010003 机上人工 工日 0.1328 227.70 30.24

110 99450630 折旧费 元 34.8331 1.00 34.83

111 99450640 检修费 元 5.6079 1.00 5.61

112 99450650 维护费 元 20.9306 1.00 20.93

113 99450660 安拆费 元 11.0701 1.00 11.07

114 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 2.646 10.85 28.71

115 99450700 电(机械用) kw· h 38.5556 0.55 21.21

116 99451300 校验费 元 5.1595 1.00 5.16

117 55090090@4 配电箱资料室ALZL 台 2 600.00 1200.00

合计 141557.40
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