

中山市公安局横栏分局交警大队、巡警大队规范化改建工程澄清及延期文件（二）

致各潜在投标人：

一、澄清部分

1、因本项目中介预算有补充，现已重新上传。

二、延期部分

现对本项目的投标截止时间、开标时间、评标时间进行延期，具体时间请登录中山市公共资源交易平台(公共服务系统)(<https://www.zsjypt.cn/>)查看本项目最新“日程安排”。  
相关附件请各投标人自行登录中山市公共资源交易中心建设工程交易系统下载查看。

原招标文件、答疑及延期文件与本文件有不符之处，以本文件为准，本文件未涉及之处，仍以原招标文件、答疑及延期文件为准，特此说明。

