
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修
缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 011609001001 栏杆、栏板拆除

1.拆除部位:装卸区域一围墙栏杆
2.拆除栏杆(板）的高度:1.9m、
1.68m、1.4m、1.15m
3.拆除栏杆、栏板种类:铁栏杆

m 26.52

2 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板

1.安装部位:装卸区域一围墙栏杆
2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏
杆制安
3.栏板材料种类、规格、颜色:拉
丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、
75*40*1（横管）
4.栏杆高度:1.9m

m 2.5

3 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板

1.安装部位:装卸区域一围墙栏杆
2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏
杆制安
3.栏板材料种类、规格、颜色:拉
丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、
75*40*1（横管）
4.栏杆高度:1.68m

m 4.98

4 011503001004
金属扶手、栏杆
、栏板

1.安装部位:装卸区域一围墙栏杆
2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏
杆制安
3.栏板材料种类、规格、颜色:拉
丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、
75*40*1（横管）
4.栏杆高度:1.4m

m 2.51

5 011503001005
金属扶手、栏杆
、栏板

1.安装部位:装卸区域一围墙栏杆
2.栏杆材料种类、规格:不锈钢栏
杆制安
3.栏板材料种类、规格、颜色:拉
丝不锈钢方管40*40*1（竖管）、
75*40*1（横管）
4.栏杆高度:1.15m

m 16.53

分部分项合计

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 粤011701012001 活动脚手架
1.搭设部位:装卸区域一栏杆
2.名称:墙柱面活动脚手架

m2 68.978

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措施
费

分部分项人工费+
分部分项机具费

13

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费+
分部分项机具费

0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，市
级文明工地为
0.6%；省级文
明工地为1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%
计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费+
分部分项机具费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分部
分项的（人工
费+施工机具
费）*0.3 
（0.8≤δ＜1   
式中：δ=合同
工期/定额工
期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的专
项施工组织方
案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区围墙栏杆修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他项
目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13


