
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区域遮光棚修缮改
造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 装卸区域遮光棚

1.2 装卸区域门口遮光棚

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区域遮光棚修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

装卸区域遮光棚

1 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:装卸区域遮光棚
2.拆除的基层类型:钢结构（保留
原有钢结构）
3.龙骨及饰面种类:拆除10mm厚阳
光棚板
4.外运:10km

m2 465.31

2 011303001001 采光天棚

1.安装部位:装卸区域遮光棚
2.骨架类型:钢结构（采用原有钢
结构）
3.面层材料品种、规格:10mmPC实
心耐力板
4.压条:铝合金压条压边
5.固定类型、固定材料品种、规
格:镀锌六角螺栓M12×40

m2 465.31

装卸区域遮光棚
合计

装卸区域门口遮
光棚

3 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:装卸区域门口遮光棚
2.拆除的基层类型:钢结构（保留
原有钢结构）
3.龙骨及饰面种类:拆除10mm厚阳
光棚板
4.外运:10km

m2 98.125

4 011303001002 采光天棚

1.安装部位:装卸区域门口遮光棚
2.骨架类型:钢结构（采用原有钢
结构）
3.面层材料品种、规格:10mmPC实
心耐力板
4.压条:铝合金压条压边
5.固定类型、固定材料品种、规
格:镀锌六角螺栓M12×40

m2 98.125

装卸区域门口遮
光棚合计

分部分项合计

措施项目

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区域遮光棚修缮改造工程 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 粤011701010001 满堂脚手架
1.部位:装卸区域一、装卸区域旁
的走道
2.搭设高度:6.75

m2 441.56

6 粤011701010002 满堂脚手架
1.部位:装卸区域门口遮光棚
2.搭设高度:5.9

m2 98.125

7 粤011701012001 活动脚手架
1.搭设部位:走廊遮光棚、押运员
等候区上方遮光棚
2.名称:天棚活动脚手架

m2 23.275

8 粤011701018001 围尼龙编织布
1.防护部位:装卸区、装卸区门口
雨棚底部
2.搭设高度:12.5m内

m2 563.435

9 粤011703002001
单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:6.75m内
2.装饰内容:PC实心耐力板
3.运输条件或方式:人工垂直运输

项 1

10 粤011703002002
单独装饰装修工
程垂直运输

1.装饰高度、层数:6.75m内
2.装饰内容:拆除10mm厚阳光棚板
3.运输条件或方式:人工垂直运输

项 1

单价措施合计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区域遮光棚修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护措施
费

分部分项人工费+
分部分项机具费

13

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费+
分部分项机具费

0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，市
级文明工地为
0.6%；省级文
明工地为1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%
计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费+
分部分项机具费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分部
分项的（人工
费+施工机具
费）*0.3 
（0.8≤δ＜1   
式中：δ=合同
工期/定额工
期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的专
项施工组织方
案计算

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区域遮光棚修
缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中国人民银行肇庆市中心支行-装卸区域遮光棚修缮改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
计算费率

(%)
金额(元)

1 增值税销项税额
分部分项合计+措施合计+其他项
目

9

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
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