凤武大厦泛光 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年 月 日

凤武大厦泛光 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：_____ 复核时间：_____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		泛光						
1	030408006001	电力电缆头	1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内	个	1			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35	m	70.91			
3	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		泛光合计						
		电气合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
4	031301017001	脚手架搭拆费	1.地下脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：地下室安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	泛光系统		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		泛光系统						
1	030404017035	配电箱	1.名称:FGAL01照明配电箱 2.规格:Pe=27.76kw，箱体尺寸:1200*900*300(H*W*D) 3.材质:304#不锈钢喷塑/冷轧钢板表面喷塑;防雨型;非标定制	台	1			
2	030404016009	开关电源	1.名称:开关电源 2.规格:功率:350W;AC220V/DC24V;保护类型:短路/过负载/过电压/过温度;效率(Typ.)不低于85%;漏电电流<2mA/240VAC	台	203			
3	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB2-YJY-3*4	m	2276.42			
4	030411004040	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB2-RYY-2*6	m	4221.25			
5	030411004041	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB2-RYY-2*4	m	1928.3			
6	030411001033	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配	m	2037.49			
7	030411001034	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	13813.53			
8	030411001035	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	585			
9	030404022002	主控制器	1.名称:主控制器 2.型号:可脱机主控,可控制12万个像素点,可实现无线联动	台	1			
10	030404022003	分控制器	1.名称:分控制器 2.型号:8口控制输出/DMX512,带扩展，每个端口最多可带载1024个像素点，千兆传输	台	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030404016010	主控制箱	1.名称:主控制箱 2.规格:材质:304#不锈钢喷塑;防雨型,配PDU防雷排插;可放置1台主控器、3台分控器;参考尺寸:700*500*300mm(H*W*D)	台	1			
12	030404016011	分控制箱	1.名称:分控制箱 2.规格:材质:304#不锈钢喷塑;防雨型;配PDU防雷排插;可放置2台分控器;参考尺寸:500*400*300mm(H*W*D)	台	11			
13	030502005011	双绞线缆	1.名称:FTP-5e,超五类屏蔽双绞网线	m	8472.2			
14	030411002003	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:100×50	m	70.83			
15	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*70+1*35	m	78.61			
16	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢质	个	607			
17	030408006002	电力电缆头	1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内	个	1			
18	030413001001	铁构件	1.名称:电缆桥架支架制作、安装 2.材质:型钢 3.规格:综合	kg	81.65			
		泛光系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
19	031302007001	高层施工增加	1.地上高层施工增加	项	1			
20	031301017001	脚手架搭拆费	1.地上脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
1	聚氯乙烯绝缘护套导线 WDZB2-RYY-2*4	m	2021.8226					
2	FGALO2照明配电箱 Pe=26.8kw，箱体尺寸:1200*900*300(H*W*D)304#不锈钢喷塑/冷轧钢板表面喷塑;防雨型;非标定制	台						
3	FGALO3照明配电箱 Pe=26.4kw，箱体尺寸:1200*900*300(H*W*D)304#不锈钢喷塑/冷轧钢板表面喷塑;防雨型;非标定制	台						

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：地上安装工程-合同内　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	泛光系统		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		泛光系统						
1	030412004011	XQ-01LED定制偏光洗墙灯	1.名称:XQ-01LED定制偏光洗墙灯 2.参数:54W/10x45°/3500K/灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度1米	套	118			
2	030412004012	XQ-01aLED定制偏光洗墙灯	1.名称:XQ-01aLED定制偏光洗墙灯 2.参数:27W/10x45°/3500K/灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度0.5米	套	1			
3	030412004016	XQ-01bLEDLED定制偏光洗墙灯	1.名称:XQ-01bLED定制偏光洗墙灯 2.参数:18W/10x45°/3500K/灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度0.3米	套	59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030412004017	XQ-02LED定制偏光洗墙灯	1.名称:XQ-02LED定制偏光洗墙灯 2.参数:18W/10x45° /3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度1米	套	259			
5	030412004014	XQ-02aLED定制偏光洗墙灯	1.名称:XQ-02aLED定制偏光洗墙灯 2.参数:9W/10x45° /3500K /灯具电压：DC24V/控制方式：OFF/ON/防护等级：IP66/灯体材质：高强度拉伸铝+呼吸阀 光源类型：大功率灯珠/发光面：高透钢化玻璃/色容差：≤5SDCM/不锈钢U型支架/灯具长度0.5米	套	90			
6	030412004015	XT-01LED定制像素线条灯	1.名称:XT-0LED定制像素线条灯 2.参数:12W/120° /RGBW W：4000K/灯具电压：DC24V/控制方式：DMX512，8段每米/灰度等级：65536级/防护等级：IP66 色容差：≤5SDCM/双层铝合金/双层奶白PC灯罩，抗UV耐火材料/不锈钢U型支架/灯具长度1米	套	3617			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030412004010	XT-01bLED定制像素线条灯	1.名称:XT-01bLED定制像素线条灯 2.参数:4W/120°/RGBW W：4000K/灯具电压：DC24V/控制方式：DMX512，8段每米/灰度等级：65536级/防护等级：IP66 色容差：≤5SDCM/双层铝合金/双层奶白PC灯罩，抗UV耐火材料/不锈钢U型支架/灯具长度0.3米	套	1513			
8	030411006001	开关电源保护盒	1.名称:开关电源保护盒 2.材质:钢质，防水	个	203			
9	030414002001	送配电装置系统	1.名称:泛光系统信号调试	系统	1			
		泛光系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
10	031302007001	高层施工增加	1.地上高层施工增加	项	1			
11	031301017001	脚手架搭拆费	1.地上脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：地上安装工程-合同外增加　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
合计			—	—	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。