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单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 一号厂房改造

1.2 五号厂房改造

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一号厂房改造

1 030404004001 低压开关柜(屏)

1.名称:ALZ进线柜
2.型号:含系统所示电子元件
，含箱体
3.规格:1000*800*2200
4.落地安装

台 1

2 030404004002 低压开关柜(屏)

1.名称:补偿柜GGJ
2.型号:含系统所示电子元件
，含箱体
3.规格:800*800*2200
4.落地安装

台 1

3 030404004003 低压开关柜(屏)

1.名称:ALZZ出线柜
2.型号:含系统所示电子元件
，含箱体
3.规格:800*800*2200
4.落地安装

台 1

4 030404019001 控制开关

1.名称:ALZ1配电箱总开关
2.型号:新装
3.规格:CDM3-250/4P，I n≤
500mA

个 1

5 030404019002 控制开关

1.名称:ALZ2（ALZ3）配电箱
总开关
2.型号:新装
3.规格:CDM3-800/4P I n≤5
00mA

个 2

6 030404019003 控制开关

1.名称:ALZ4（ALZ5）配电箱
总开关
2.型号:新装
3.规格:CDM3-630/4P I n≤5
00mA

个 2

7 粤R2-1-71
控制开关拆除 
自动空气开关(A
以内) 1000

1.拆除ALZ2（ALZ3）配电箱
总开关，800/4P 个 2

8 粤R2-1-71
控制开关拆除 
自动空气开关(A
以内) 1000

1.拆除ALZ1配电箱总开关，25
0/4P 个 1

9 粤R2-1-70
控制开关拆除 
自动空气开关(A
以内) 400

1.拆除ALZ4（ALZ5）配电箱
总开关，630/4P 个 2

10 粤R2-1-60 配电(电源)屏、
低压开关柜

1拆除低压进线柜，出线柜，
补偿柜

台 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY 4× 150+1×
70
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV

m 10

12 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY 4× 240+1×
120
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV

m 74

13 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY 4× 185+1×
95
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.电压等级(kV):1KV

m 114

14 030408006001 电力电缆头
1.名称:干包式电力电缆头
2.规格:185mm2以下
3.电压等级(kV):1KV

个 10

15 030408006002 电力电缆头
1.名称:干包式电力电缆头
2.规格:240mm2以下
3.电压等级(kV):1KV

个 8

16 粤R2-1-137
电力电缆 电缆(
截面mm2以下) 
240

1电缆拆除，240mm2以下 m 158.4

17 粤R2-1-152

1kV以下户内电
缆头 电缆头(截
面mm2以下) 24
0

1.电缆头拆除，240mm2以下 个 18

18 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 3

一号厂房改造合
计

五号厂房改造

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 030404019004 控制开关

1.名称:五号厂房更换总进线
开关
2.型号:新装
3.规格:型号DW1-2000/3P，
整定值
（A）In=3200A Ir1=0.63In
，运行分断能力（kA）≥50。

个 1

20 粤R2-1-72
控制开关拆除 
DW万能式自动空
气开关

1.拆除进线开关2000/3P 个 1

五号厂房改造合
计

分部分项合计

措施项目

2 措施其他项目

21 031302007001 高层施工增加 项 1

22 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 24126.96 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 24126.96

合    计 24126.96 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团韶关北江实业有限责任公司一号厂房、五
号厂房用电线路改造造价项目 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计
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