
广东乳源大峡谷省级自然保护区2023年森林防火
综合阻隔系统建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

（单位盖章）

（单位盖章）

招  标  人：

造价咨询人：



工程名称:
广东乳源大峡谷省级自然保护区2023年森林
防火综合阻隔系统建设项目 标段： 第1页, 共1页

单位工程投标报价汇总表

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 补植

1.2 抚育

2 措施项目费

2.1 绿色施工安全防护措施费 15903.63

2.2 其他措施项目费

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 预算包干费

3.8 工程优质费

3.9 消纳费

3.10 其他费用

4 规费

5 税前工程造价

6 增值税销项税额

7 工程造价

8 其中：人工费

投标报价合计



工程名称:
广东乳源大峡谷省级自然保护区2023年森林防火综合阻隔系统建
设项目 第1页, 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

其中

暂估价

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价

补植

1 030101001001 挖穴
1、挖穴  长×宽×高
50厘米×50厘米×40厘
米

穴 2000.000

2 030101002001 补植

1、木荷苗高 120cm 以
上、地径 1.2cm 以上
的 2 年
生以上。

株 2000.000

抚育

3 040101001001 松土除草
1、人工抚育 割灌、除
草、松土、培土、扩
穴、追肥；2次

亩 540.000

4 040101002001 追肥
1、复合肥，（N、P、K
总含量40%以上)
0.3kg/次

kg 54108.000

5 040101003001 立苗管理

1、去除病虫枝，修剪
枝叶，对倒伏苗木进行
扶直、填土并踩实固定
2次

株 90180.000

分部分项小计

措施项目

AQFHWMSG
安全防护、文明施
工措施费部分

AZMJSCSF
按子目计算的安全
文明施工措施项目

KJSJAQDBHDLDB
靠脚手架安全挡板
和独立挡板

WNLBZB 围尼龙编织布

6 XCSGWL001 现场围挡 m2 1.000

QTCSF 其他措施费部分

7 011707004001 二次搬运 项 1.000

DXJXSBJCCJAC
大型机械设备进出
场及安拆

CZYS 垂直运输

SGPSJS 施工排水、降水

8 QTFY001 其他费用 项 1.000

措施项目小计

本页小计

合    计



工程名称:
广东乳源大峡谷省级自然保护区2023年森林
防火综合阻隔系统建设项目 标段： 第1页, 共1页

总价措施项目清单与计价表

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 AQFHWMSG
安全防护、文明
施工措施费部分

1.1 AXSJSCSXMF
按系数计算的其
他安全文明施工
措施项目

1.1.1 011707001001
安全防护、文明
施工措施项目费

分部分项人工
费

7.903

按平原、丘
陵造林工程
乘以7.903%
计算，山地
造林工程乘
以8.339%计
算，红树林
造林工程乘
以8.666%计
算(增值税综
合调整系数
1.09)

小计

2 QTCSF 其他措施费部分

2.1 GCBXF001 工程保险费
分部分项工程
费

按
0.025-0.045
%计算

2.2 GCBX001 工程保修费
分部分项工程
费

2.3 GGCSF001 赶工措施费
分部分项工程
费

2.4 011707002001 夜间施工增加费
夜间施工人工
费

10.00
按夜间施工
项目人工的
10%计算

2.5 WMGDZJF001 文明工地增加费
分部分项工程
费

市级文明工
地乘以
0.2%，省级
文明工地乘
以0.4%

2.6 011707005001 冬雨季施工

小计

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



工程名称:
广东乳源大峡谷省级自然保护区2023年森林
防火综合阻隔系统建设项目 标段： 第1页, 共1页

其他项目清单与计价汇总表

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价
该费用进入清单项目综合单
价，此处不汇总

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 预算包干费
以分部分项人工费 + 分部分项
机具费为计算基础 * 0.00%

8 工程优质费
市级质量奖按4.5%计算；省级
质量奖7.5%计算；国家级质量
奖12%计算

9 消纳费

根据“穗建造价〔2019〕53
号”，建筑垃圾处置企业(单
位)收取的消纳费列入其他项目
费用中，按照市场、工程情况
预估，列明单价与工程量

10 其他费用

总    计

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



工程名称:
广东乳源大峡谷省级自然保护区2023年森林
防火综合阻隔系统建设项目 标段： 第1页, 共1页

规费、税金项目计价表

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

2 增值税销项税额 税前工程造价 3

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：


